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Numer sprawy IGKM.271.10.2018                                                             Poddębice, dnia 16.11.2018 roku 
  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) 
dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie robót budowlano - montażowych 
w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego obejmującego przebudowę 
i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. 
„PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER W PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU 
GEOTERMALNEGO” 
 

Gmina Poddębice działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania 
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuje:  
 
Pytanie nr 1. 
Prosimy o potwierdzenie, że pod  pojęciem „elementów konstrukcyjnych obiektu, budynku”  
w §26. Pkt.1 projektu umowy Zamawiający rozumie tylko żelbetową konstrukcję nośną, stalową konstrukcję nośną, 
drewnianą konstrukcję nośną oraz elementy murowe. 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający pod tym pojęciem rozumie wszelkie elementy konstrukcyjne będące przedmiotem 
niniejszego zamówienia jak również te, które są do wykonania w ramach elementów zagospodarowaniu terenu 
to jest konstrukcja nośna ciągów pieszo-jezdnych na całym terenie objętym  zamówieniem. 
 
Pytanie nr 2. 
Proszę o potwierdzenie możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jednocześnie w kilku 
formach przewidzianych w PZP.  
Odpowiedź nr 2: Zamawiający potwierdza możliwość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach przewidzianych w SIWZ zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 
 
Pytanie nr 3. 
Z uwagi na to, że Inwestycja będzie dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej że rozliczenie za przedmiot umowy 
będzie odbywało się w trybie miesięcznym Prosimy o wskazanie   limitów  rocznych przeznaczonych 
na finansowanie inwestycji. Proszę o % wskazanie limitów rocznych lub kwoty przeznaczone na finansowanie 
w 2018 roku i lata następne zarówno ze środków własnych jak i środków z dofinansowania. 
Odpowiedź nr 3: Zamawiający informuje, iż  rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy części II zamówienia  
określone jest w §12 projektu umowy. Nie ma możliwości  fakturowania miesięcznego. Zamawiający mając na uwadze 
finansowe  żądania Wykonawców  uwzględnił je  i  dlatego został wprowadzony zapis, iż zapłata wynagrodzenia 
następować będzie  na podstawie faktur przejściowych za każdą wykonaną i odebraną część  elementów  robót 
określoną w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz na podstawie faktury końcowej w trybie kwartalnym. 
W związku z tym Zamawiający wyraźnie określił, iż Wykonawca nie jest zobowiązany do  całkowitego zakończenia 
danego elementu  robót tylko określonej części. Faktury za wykonanie robót Wykonawca  będzie wystawiał 
do wartości nie większej niż 90% wynagrodzenia brutto, a pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona 
na podstawie faktury końcowej po zakończeniu wszystkich prac objętych niniejszym zamówieniem. Nie oznacza 
to również, iż płatności będą realizowane w formie przedpłaty, tylko po wykonaniu większości prac w danym 
elemencie. Szczegóły rozliczeń Wykonawca doprecyzuje w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który 
równocześnie będzie stanowił załącznik do zawartej umowy na realizację określonej części zamówienia. 
 
Pytanie nr 4. 
Prosimy o zrównanie terminu przejęcia placu budowy z terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy 
tj. 01.04.2019r.  
Odpowiedź nr 4: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Stosowna zmiana została wprowadzone do projektu 
umowy. 
 
Pytanie nr 5. 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu od dnia 
rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy tj. od dnia 01.04.2019r. 



Odpowiedź nr 5: Zamawiający informuje, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione 
najpóźniej w dniu podpisania umowy - jest to warunek do podpisania umowy. 
 
Pytanie nr 6. 
Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca ubezpiecza polisą ryzyk-budowlano montażowych od momentu rozpoczęcia 
realizacji przedmiotu umowy tj. od dnia 01.04.2019r. 
Odpowiedź nr 6: Zgodnie z § 9 projektu umowy dla II części zamówienia  czyli w dniu podpisania umowy wszystkie 
polisy.  
 
Pytanie nr 7. 
Czy Zamawiający dopuści polisę OC posiadaną przez Wykonawcę, która spełni wymagania stawiane przez 
Zamawiającego, ale jest  zawierana na okres 12 miesięcy i zaakceptuje zobowiązanie do ich  cyklicznego 
przedłużenia na okres wskazany przez Zamawiającego? Zawieranie polis ogólnych OC pod kontrakt jest 
dublowaniem ochrony i pociąga za sobą nieuzasadnione dodatkowe koszty, którymi w efekcie będzie obciążony 
Zamawiający w cenie ofertowej. 
Odpowiedź  nr 7: Wszelkie kwestie związane z ubezpieczeniem  dla  II części zamówienia określone są w § 9 
projektu umowy. Nie ma konieczności dublowania ubezpieczenia  dla niniejszego przedmiotu zamówienia lecz 
Wykonawca, który będzie realizował tę część zamówienia  zmuszony jest do wypełniania warunków opisanych w tym 
paragrafie umowy. 
 
Pytanie nr 8. 
Prosimy o zmianę zapisów paragraf 12. Ust.4  Wzoru umowy zastępując „za każdą wykonaną 
i odebraną część elementów” słowami „według procentowego zaawansowania robót”. Zmiana ta będzie miała 
korzystny wymiar dla Zamawiającego w postaci niższej ceny ofertowej.  
Zapis w obecnym brzmieniu wymusza na Wykonawcy doliczenie do ceny ofertowej dodatkowych kosztów 
finansowych, które w efekcie poniesie Zamawiający. 
Odpowiedź nr 8: Zamawiający informuje, iż w §12 ust.4 projektu umowy dla części II zamówienia wyraźnie określił, 
iż zapłata wynagrodzenia następować będzie  na podstawie faktur przejściowych za każdą wykonaną i odebraną 
część  elementów w związku z tym Wykonawca nie jest zobowiązany do  całkowitego zakończenia danego elementu  
robót tylko określonej części danego elementu. Faktury za wykonanie robót Wykonawca  będzie wystawiał 
do wartości nie większej niż 90% wynagrodzenia brutto, a pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona 
na podstawie faktury końcowej po zakończeniu wszystkich prac objętych niniejszym zamówieniem. Nie oznacza 
to również, iż płatności będą realizowane w formie przedpłaty, tylko po wykonaniu większości prac w danym 
elemencie. Szczegóły rozliczeń Wykonawca doprecyzuje w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który 
równocześnie będzie stanowił załącznik do zawartej umowy na realizację określonej części zamówienia 
 
Pytanie nr 9. 
Prosimy o zmianę częstotliwości fakturowania z kwartalnego na comiesięczne, zmiana ta spowoduje zmniejszenie 
kosztów finansowania inwestycji, tym samym przedłoży się na zmniejszenie ceny ofertowej brutto, którą w efekcie 
poniesie Zamawiający. 
Odpowiedź nr 9: Nie ma możliwości płatności miesięcznych, Zamawiający wyraził zgodę na płatności kwartalne. 
Sytuacja taka jest podyktowanie rozliczaniem zadania z  jednostką dotującą. 
 
Pytanie nr 10. 
Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności  
z instytucją finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona to prosimy 
również o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności 
Odpowiedź nr 10: Zamawiający informuje, iż warunki cesji wierzytelności na II część przedmiotu zamówienia zostały 
określone w §23 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 11. 
Czy koszty przeglądów gwarancyjnych mają uwzględniać materiały eksploatacyjne urządzeń podlegających 
serwisowaniu w ramach utrzymania gwarancji? 
Odpowiedź nr 11: Koszty przeglądów mają jedynie uwzględniać koszty  usług gwarancyjnych bez kosztów 
materiałów eksploatacyjnych. 
 
Pytanie nr 12. 
Po czyjej stronie są koszty materiałów eksploatacyjnych wynikających z funkcjonowania obiektu, np. zakup chloru, 
lampy UV? 
Odpowiedź nr 12: Koszty materiałów eksploatacyjnych wynikających z funkcjonowania obiektu, są po stronie 
Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 13. 
W załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia jest zapis: „Przez cały okres gwarancji i rękojmi 
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty niezbędnych badań, przeglądów i innych czynności w celu zapewnienia 
bezusterkowego funkcjonowania obiektu”. Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie – niezbędne badania i inne 
czynności?  
Odpowiedź nr 13: Zamawiający informuje, iż mając na uwadze specyfikę realizowanego obiektu  obejmującą 



II część zamówienia  Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca posiada dokładną wiedzę o prawidłowym 
funkcjonowaniu takiego wybudowanego obiektu i to Wykonawca z wyprzedzeniem będzie dokonywał wszelkich 
potrzebnych przeglądów i badań w zależności od potrzeb, aby nie powodować zbędnych przerw w funkcjonowaniu 
obiektu, zaś Zamawiający  będzie pokrywał jedynie  koszty zużytych materiałów eksploatacyjnych. Powyższe 
oczywiście dotyczy tylko okresu gwarancji i rękojmi. 
W przypadku instalacji SAP należy przeprowadzić  coroczną kontrolę wszelkich urządzeń wchodzących w skład 
instalacji poprzez sprawdzenie poprawności, czyszczenie  sprawdzenie stanu akumulatorów, dokonanie 
odpowiednich wpisów w książce eksploatacji urządzeń czyli przeprowadzenie  wszelkich czynności wymaganych  
przez producenta centrali i urządzeń SAP. 
 
Pytanie nr 14. 
Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1.10 oraz 3.2.10 mówi o obowiązku sporządzania przez Wykonawcę na bieżąco 
dokumentacji fotograficznej i filmowej z przebiegu przedsięwzięcia inwestycyjnego i przekazywanie 
jej Zamawiającemu raz w miesiącu -w przypadku dokumentacji fotograficznej i raz na kwartał - w przypadku 
dokumentacji filmowej (prawa autorskie do przekazanych materiałów fotograficznych i filmowych przechodzą 
na Zamawiającego). Prosimy o uszczegółowienie co zamawiający rozumie przez dokumentację filmową? 
Czy Zamawiający oczekuje całodobowego filmowania budowy?  
Odpowiedź nr 14: Zamawiający oczekuje jedynie filmowania wykonywanych prac- materiał ten powinien być 
dostarczony do Zamawiającego w okresach comiesięcznych ze szczególnym uwzględniłem przekazanego terenu 
robót.  
 
Pytanie nr 15. 
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowość przyjętych rozwiązań przeciwpożarowych. 
Odpowiedź nr 15: Zamawiający informuje, iż  pozwolenie na realizację przedmiotu zamówienia jest ważne, zatem 
uzgodnione rozwiązania  ochrony p.pożarowej również są aktualne. 
 
Pytanie nr 16. 
Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie systemu ESOK wraz z dostawą szafek jest przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź nr 16: Zamawiający potwierdza, iż wykonanie systemu ESOK wraz z dostawą szafek jest przedmiotem 
II części zamówienia. Łącznie należy wykonać szafki dla  962 osób w tym 358 osób (całoroczne) i dla 590 osób 
(letnie)  w tym 35 szafek dla osób niepełnosprawnych. 
 
Pytanie nr 17. 
Prosimy o potwierdzenie, że I część zamówienia obejmuje również usunięcie i wywiezienie karpin i pni po wycince 
drzew i krzewów. 
Odpowiedź nr 17: Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem I części zamówienia jest również usunięcie oraz  
wywiezienie karpin i pni po wycince drzew i krzewów. 
 
Pytanie nr 18. 
Prosimy o potwierdzenie, że I część zamówienia obejmuje rozbiórkę i wywiezienie fundamentów istniejących 
budynków. 
Odpowiedź nr 18: I część zamówienia obejmuje rozbiórkę i wywiezienie fundamentów istniejących budynków oraz 
kruszenie. 
 
Pytanie nr 19. 
Prosimy o potwierdzenie, iż obowiązkiem Wykonawcy I części zamówienia jest zabezpieczenie wszystkich instalacji 
podziemnych zlokalizowanych w rejonie swoich prac rozbiórkowych. 
Odpowiedź nr 19: Obowiązkiem Wykonawcy I części zamówienia jest zabezpieczenie wszystkich instalacji 
podziemnych zlokalizowanych w rejonie swoich prac rozbiórkowych. 
 
Pytanie nr 20. 
Prosimy o potwierdzenie, że w I część zamówienia obejmuje usunięcie istniejących nawierzchni drogowych oraz 
chodnikowych wraz z podbudowami. 
Odpowiedź nr 20: Zamawiający informuje, iż I część zamówienia obejmuje rozbiórki komunikacji wewnętrznej 
i strefy przybasenowej za wyjątkiem rozbiórki ogrodzenia, które jest do wykonania w II części zamówienia. 
 
Pytanie nr 21. 
Prosimy o potwierdzenie że część I zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejących niecek żelbetowych.  
Odpowiedź nr 21: Przedmiot I części zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejących niecek żelbetowych za wyjątkiem 
płyty dennej dużego basenu. 
 
Pytanie nr 22. 
Prosimy o potwierdzenie że część I zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia. 
Odpowiedź nr 22: Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i budowę nowego należy wykonać w II części zamówienia. 
 
 
 
 



Pytanie nr 23. 
Prosimy o informację, czy w zakres zamówienia części II wchodzi wykonanie nowego ogrodzenia. 
Odpowiedź nr 23: Zamawiający potwierdza, iż w zakres zamówienia części II wchodzi wykonanie nowego 
ogrodzenia zgodnie z załączoną dokumentacją. 
 
Pytanie nr 24. 
Czy na terenie inwestycji są czynne sieci kolidujące z planowaną inwestycją? 
Odpowiedź nr 24: Zamawiający informuje, iż na terenie planowanej inwestycji  występują jedynie sieci i przyłącza 
służące do  zasilania istniejących  budynków przewidzianych do rozbiórki. Dla celów projektowanej inwestycji 
zaprojektowane są nowe sieci i przyłącza. 
 
Pytanie nr 25. 
Jeżeli na terenie inwestycji są czynne sieci kolidujące z planowaną inwestycją po czyjej stronie jest przebudowa tych 
sieci? 
Odpowiedź nr 25: Zamawiający informuje, iż na terenie planowanej inwestycji  występują jedynie sieci i przyłącza 
służące do  zasilania istniejących  budynków przewidzianych do rozbiórki. Dla celów projektowanej inwestycji 
zaprojektowane są nowe sieci i przyłącza. 
 
Pytanie nr 26. 
Czy likwidacja wszelkiego istniejącego kolidującego i niekolidującego z inwestycją (budowa CWR) uzbrojenia 
podziemnego wchodzi w zakres opisu przedmiotu zamówienia części I ?  
Odpowiedź nr 26: Zamawiający informuje, iż na terenie planowanej inwestycji  występują jedynie sieci i przyłącza 
służące do  zasilania istniejących  budynków przewidzianych do rozbiórki. Dla celów projektowanej inwestycji 
zaprojektowane są nowe sieci i przyłącza. 
 
Pytanie nr 27. 
Pkt. 6.3 Opisu przedmiotu zamówienia mówi „Projekt budowlany ma charakter nadrzędny nad projektem 
wykonawczym, a przedmiar robót  ma na celu umożliwienie dokonania wyceny robót, nie zaś ich opisanie. Oznacza 
to, że roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie 
zostały ujęte w projekcie wykonawczym lub przedmiarze, bądź też zachodzą inne rozbieżności pomiędzy tymi 
dokumentami a projektem budowlanym. W konsekwencji wykonanie robót, które zostały przewidziane  
w projekcie budowlanym, nie wymaga zawarcia z Wykonawcą aneksu do umowy podstawowej, ani też umowy 
na roboty dodatkowe - (pismo Prezesa Urzędu  zamówień Publicznych z dnia 26 sierpnia 2009 roku 
UZP/DKUE/EG/34760/16004/09)”.  
Powyższe zapisy OPZ stoją w sprzeczności z przedstawionymi przedmiarami robót, gdzie Zamawiający wskazuje 
na roboty nie objęte aktualnym postępowaniem, jednocześnie w ten sposób opisując przedmiot zamówienia. 
W związku z powyższym wnosimy o uszczegółowienie zamówienia w sposób jednoznacznie określający cel 
Zamawiającego poprzez przedstawienie przez Zamawiającego rysunków graficznych oraz opisów pokazujących 
zakres robót do wykonania.   
Odpowiedź nr 27: Przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej jak 
również pomocniczo w przedmiarach robót.  
 
Pytanie nr 28. 
W związku z zaniechaniem przez Zmawiającego robót związanych z budynkiem ISON prosimy o uszczegółowienie 
graficzne zakresu robót ziemnych, drogowych, sanitarnych, elektrycznych oraz zagospodarowania terenu w rejonie 
budynku ISON. 
Odpowiedź nr 28: Zamawiający informuje, iż nie zaniechał budowy prac związanych z realizacją budynku ISON. 
Realizacja budynku ISON będzie objęta odrębnym postępowaniem, natomiast  w tym postępowaniu należy wykonać 
wszystkie prace związane z zagospodarowaniem terenu w tym rejonie łącznie z  budową przyłączy, które należy 
odpowiednio zabezpieczyć, aby w przyszłości po wybudowaniu budynku ISON istniała możliwość jego podłączenia. 
 
Pytanie nr 29. 
Dokument w katalogu 6.1 Opis przedmiotu zamówienia pn. Wyjaśnienia do przedmiarów mówi „Wyjaśnienie; Pozycje 
286,287,288 i 289 w elemencie 1.16 - pn. elementy wyposażenia pozostałe przedmiaru robót branży budowlanej 
i zagospodarowania terenu nie są objęte niniejszym postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego” Pozycje wymienione wyżej odnoszą się do „załączonego zestawienia 1”. Prosimy 
o udostępnienie zestawienia nr 1 opisującego elementy nie objęte aktualnym postępowaniem przetargowym. 
Odpowiedź nr 29: Zamawiający informuje, iż 286,287,288 i 289 zawarte w przedmiarze robót branży budowlanej  
i zagospodarowania terenu nie są objęte niniejszym zamówieniem będą natomiast przedmiotem kolejnych 
zamówień. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż z przedmiaru branży drogowej przedmiotem niniejszego 
zamówienia jest komunikacja wewnętrzna, drogi p.poż., chodniki jak również strefa przy-basenowa  czyli część III, IV 
załączonego przedmiaru. 
Do niniejszej dokumentacji przetargowej została również  dołączona do wykonania w ramach II części przedmiotu 
zamówienia - budowa zjazdu z drogi powiatowej. Dokumentacja zjazdu z drogi powiatowej opisana  jest m.in. 
w części V przedmiaru branży drogowej. 
 
 
 



Pytanie nr 30. 
Prosimy o potwierdzenie, że rozdział VI. PROJEKT WNĘTRZ- tabela wyposażenia pomieszczeń nie jest 
przedmiotem aktualnego postępowania przetargowego. 
Odpowiedź nr 30: Zamawiający potwierdza , iż projekt wnętrz zawarty w VI. tabeli wyposażenia pomieszczeń 
nie jest przedmiotem aktualnego postępowania przetargowego (za wyjątkiem szafek do szatni 
i urządzeń aktywnej instalacji strukturalnej -niezbędnych do wykonania systemów LAN, CCTV, KD, BMS). 
 
Pytanie nr 31. 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) z późn. zmianami  w rozdziale 
2 Art. 29 ust. 1-3 mówi: Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję. Nawiązując do powyższego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie płytek podłogowych i ściennych o rozmiarach innych niż projektowane, gdyż przytaczane przez 
Projektanta rozmiary i opisy kolorów definiują jednego producenta co jest łamaniem pkt.2 art. 29 w/w ustawy. 
Odpowiedź nr 31: Zamawiający  dopuszcza rozwiązania równoważne po wykazaniu parametrów równoważności.  
 
Pytanie nr 32. 
Prosimy o informację czy dostawa i montaż znaków pionowych drogowych wchodzi w zakres wyceny. 
Odpowiedź nr 32: Dostawa i montaż znaków pionowych nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. 
 
Pytanie nr 33. 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiary są materiałem pomocniczym i nie opisują przedmiotu zamówienia w myśl 
PZP. 
Odpowiedź nr 33: Zamawiający potwierdza, iż przedmiary są materiałem pomocniczym, ale są jednym  
z dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.  
 
Pytanie nr 34. 
Prosimy o informację czy logo widoczne na wizualizacjach jest elementem zamówienia.  
Odpowiedź nr 34: Zamawiający informuje, iż logo jest  przedmiotem niniejszego postępowania publicznego. 
 
Pytanie nr 35. 
Czy logo na elewacji należy podświetlić? Jeżeli tak to w jaki sposób? 
Odpowiedź nr 35: Zamawiający informuje, iż podświetlenie wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  jako 
podświetlenie zewnętrzne  - projektorem na elewację. Alternatywa projektanta- można wykonać litery z zielonego 
półprzepuszczalnego tworzywa  ciągłym równomiernym podświetleniem płaszczyzny liter. Instalacja niewidoczna, 
ukryta w przestrzeni kubatury liter (rodzaj neonu). 
 
Pytanie nr 36. 
Prosimy o potwierdzenie, że roślinność wewnętrzna i zewnętrzna (doniczkowa i sadzona w ziemi) przy budynku 
CWR nie jest przedmiotem postępowania przetargowego. 
Odpowiedź nr 36: Zieleń wewnętrzna i zewnętrzna przy budynku CWR w postaci nasadzeń przy schodach 
zewnętrznych podlega wycenie. 
 
Pytanie nr 37. 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) z póź. zmianami  w rozdziale 
2 Art. 29 ust. 1-3 mówi: Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję. Nawiązując do powyższego prosimy o podanie opisu minimalnych parametrów 
pokrycia dachowego i warstw dachowych, gdyż przytaczane przez Projektanta opisy i parametry definiują tylko 
jednego producenta membran dachowych. 
Odpowiedź nr 37: Pokrycie dachu należy wykonać zgodnie z danymi zawartymi w projekcie. Możliwe jest 
zastosowanie innych produktów po wykazaniu ich równoważności. 
 
Pytanie nr 38. 
W zestawieniu stolarki występują szyby VSG 3.3.1 które nie spełniają klasy bezpieczeństwa P2, prosimy 
o informację czy mamy zachować klasę bezpieczeństwa P2. 
Odpowiedź nr 38: Szyby w budynku CWR stosować w klasie bezpieczeństwa P2. 
 
Pytanie nr 39. 
Czy w przypadku nie spełnienia warunków statycznych dla przyjętych szyb VSG 3.3.1 Inwestor dopuszcza 
możliwość wprowadzenia dodatkowych podziałów na fasadach zewnętrznych i wewnętrznych. 
Odpowiedź nr 39: Pytanie mało precyzyjne. Nie dopuszcza się innych podziałów, szyb, fasad, okien. Dopuszcza się 
zmianę grubości szyb w pakietach szybowych. Należy spełnić  podane warunki techniczne pakietów i Uw fasad 
okien i drzwi. 
 
 



Pytanie nr 40. 
Na rysunku AW 19 aranżacji wnętrz w komnacie solnej z haloterapią widnieje opis „ściana  
z płytek soli, podświetlana”. Prosimy o informację czy wszystkie ściany w tym pomieszczeniu wykończyć w taki 
sposób oraz prosimy o uszczegółowienie opisu takiego wykończenia i rysunki z widokiem tej ściany.  
Odpowiedź nr 40: Zamawiający informuje, iż wszystkie ściany zgodnie z dokumentacją należy wykonać 
z podświetleniem. Projekt aranżacji wnętrz zawiera przykładową realizację. Szczegóły warsztatowe do uzgodnienia 
na etapie realizacyjnym. 
 
Pytanie nr 41. 
Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektu podkonstrukcji pod elewację wentylowaną. Projekt 
zawiera niespotykane wartości wysięgu podkonstrukcji (50-140 cm). Bez prawidłowego doboru elementów 
podkonstrukcji, które nie są standardowymi rozwiązaniami w katalogach dostawców wykonanie takiej elewacji 
ze względu na parcie i ssanie wiatru jest niemożliwe. 
Odpowiedź nr 41: Zamawiający informuje, iż elewację budynku CWR należy wykonać z płyt elewacyjnych według 
podanego rysunku pdf  A.22.1 załączonego do dokumentacji przetargowej i wykonanie takie jest możliwe. Projekt 
warsztatowy  do wykonania na etapie realizacji  przez firmy specjalistyczne zajmujące się fasadami wentylowanymi. 
 
Pytanie nr 42. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innego materiału wykończeniowego dla elewacji wentylowanej 
zamiast spieków kwarcowych? Jest to materiał niezwykle nietrwały, zarówno pod względem uszkodzeń 
mechanicznych jak i odkształcalności termicznej. Proponujemy płyty włókno-cementowe, które nie posiadają tych 
wad i pozwolą na obniżenie kosztów inwestycji. 
Odpowiedź nr 42: Zamawiający informuje, iż elewacje  budynku CWR wykonać zgodnie  z załączoną dokumentacją.  
 
Pytanie nr 43. 
Czy okapy od spodu należy również wykończyć płytami ceramicznymi? Na przekrojach brak opisów na tych 
warstwach.  
Odpowiedź nr 43: CWR-okap- zapis D.1.1. jest błędny wykonać zgodnie z przekrojami A5, A6 i podanymi 
warstwami D4.2 i rys. DET.4. Wykonać też płytami ceramicznymi. 
 
Pytanie nr 44. 
Czy 3 sztuki przebieralni przedstawione na PZT wchodzą w zakres wyceny? 
Odpowiedź nr 44: Zamawiający informuje, iż przedmiotem II części zamówienia jest wykonanie przebieralni 
zewnętrznych i wewnętrznej. 
 
Pytanie nr 45. 
Z jakiego materiału wykonać słupki ozdobne na fasadach aluminiowych? 
Odpowiedź nr 45: Pytanie nieprecyzyjne. Słupki ozdobne na fasadach aluminiowych należy wykonać zgodnie 
z dokumentacją. 
 
Pytanie nr 46. 
Czy żaluzje elektryczne na oknach w pomieszczeniu saun wchodzi w zakres wyceny? 
Odpowiedź nr 46: Tak, wchodzi w zakres wyceny. 
 
Pytanie nr 47. 
Czy próby szczelności obiektu należy ująć w ofercie? 
Odpowiedź nr 47: Nie, ponieważ nie jest to budynek pasywny (czyli z wymogiem określonej 
szczelności).Wykonawca powinien przedstawić przed zakryciem do odbioru uszczelnienia wszystkich miejsc 
„trudnych” budynku, mostków itp. 
 
Pytanie nr 48. 
Czy wiata techniczna wchodzi w zakres wyceny? Czy należy ją obłożyć kamieniem naturalnym takim jak na elewacji 
budynku? 
Odpowiedź nr 48: Wiata techniczna wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Należy wykonać zgodnie 
z projektem zagospodarowania.  
 
Pytanie nr 49. 
W projekcie Aranżacji wnętrz w pliku Opis wnętrz na stronie 4 jest informacja o zabudowie kanałów wentylacyjnych 
płytami włókno-cementowymi. Prosimy o potwierdzenie konieczności tych robót i określenie ilości zabudów 
do wykonania. Według naszych obliczeń jest tych elementów około 350 m2. 
Odpowiedź nr 49: Obowiązuje wykonanie zabudów zgodnie z dokumentacją. 
 
Pytanie nr 50. 
W jaki sposób wykonać obudowy stelaży misek ustępowych? Czy może być to płyta g-k? 
Odpowiedź nr 50: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
 



Pytanie 51. 
Szyby p.poż. nie występują jako barwione w masie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie szyb przezroczystych 
ppoż.  
Odpowiedź nr 51: Dopuszcza się wykonanie  wyklejenia foliami barwnymi  przy braku innej możliwości.  
W przypadku pakietów stosować barwienie w masie wskazanej szyby. 
 
Pytanie nr 52. 
W jaki sposób wykonać obudowy stelaży misek ustępowych? Czy może być to płyta g-k? 
Odpowiedź nr 52: Zamawiający wyraża zgodę. Obudowę stelaży misek ustępowych wykonać zgodnie                          
z normami, przy uwzględnieniu specyfiki miejsc, w szczególności  charakteru obiektu basenowego. 
 
Pytanie nr 53. 
Czy dla fasady Fz3 przewidywana jest dodatkowa podkonstrukcja? Wysokość elewacji wynosi 8,35m a standardowa 
długość tłoczonych profili wynosi 7,00m co powoduje konieczność zastosowana wzmocnień. 
Odpowiedź nr 53: Dopuszcza się zastosowanie podkonstrukcji. 
 
Pytanie nr 54. 
W załączonej dokumentacji przetargowej brak rysunków konstrukcji stalowej zadaszenia, marek oraz stężeń, 
prosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz przedstawienie wytycznych co do zabezpieczenia antykorozyjnego i ppoż. 
elementów. 
Odpowiedź nr 54: Projekt zawiera detale np. marki stalowe rys. od 4.9.1 do 4.9.9 szczegóły warsztatowe na etapie 
realizacyjnym. Dla zabezpieczenie antykorozyjnego stosować izolację termiczną według rys. A.5.1.- aktualny zestaw 
warstw. Budynek CWR powinien być wykonany w klasie „B” odporności pożarowej tj. elementy konstrukcji głównej 
powinny  być zabezpieczone do klasy R 120, elementy dachu do klasy R30. 
 
Pytanie nr 55. 
Czy dla balustrad z rysunku AW17 i AW24 sprawdzono statykę szkła? Czy Zamawiający potwierdza dobór szkła TVG 
6.6.4 PUB. 
Odpowiedź nr 55: Zamawiający informuje, że rozwiązania w zakresie balustrad należy wykonać wg. rozwiązań 
projektowych.  
 
Pytanie nr 56. 
Prosimy o przekazanie detalu oraz sposobu połączenia fasady Fz3 z drewnianą konstrukcją dachu. 
Odpowiedź nr 56: Realizacja zgodnie z projektem, w razie potrzeby Wykonawca przedstawia do uzgodnienia 
rozwiązania warsztatowe. 
 
Pytanie nr 57. 
Prosimy o udostępnienie opisu technicznego dotyczącego instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
Odpowiedź nr 57: Opis techniczny dotyczącego instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji został dołączony 
do niniejszej dokumentacji przetargowej. 
 
Pytanie nr 58. 
W opisie technicznym projektu budowlanego dotyczącym instalacji kanalizacji istnieje zapis: „Ścieki z pomieszczeń 
natrysków grupowych we wszystkich węzłach szatniowych odprowadzane są odrębną instalacją do zbiornika 
retencyjnego zlokalizowanego w piwnicy.”  
Na rysunkach dokumentacji wykonawczej i budowlanej nie ma wyodrębnionej instalacji oraz zbiornika retencyjnego 
przeznaczonego do tego celu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji lub potwierdzenie braku zastosowania tego 
rozwiązania. 
Odpowiedź nr 58: Zamawiający informuje, iż do niniejszej dokumentacji przetargowej została dołączona 
dokumentacja techniczna wykonania  zbiornika meandrowego. 
 
Pytanie nr 59. 
Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż tymczasowych blatów lub szafek dla zlewów będących częścią 
instalacji wodno-kanalizacyjnej nie jest w zakresie niniejszego postępowania przetargowego. 
Odpowiedź nr 59: Dostawa i montaż tymczasowych blatów lub szafek dla zlewów będących częścią instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnej nie jest w zakresie niniejszego postępowania przetargowego. 
 
Pytanie nr 60. 
Prosimy o udostępnienie opisu technicznego dotyczącego instalacji odwodnienia dachu oraz rysunków z trasą 
i średnicami.  
Odpowiedź nr 60: Elementy odwodnienia podciśnieniowego dachu należy wykonać zgodnie z rysunkiem 
warsztatowym dostawcy wybranego systemu. 
 
Pytanie nr 61. 
Istnieje rozbieżność wpustów dachowych względem projektu sanitarnego i elektrycznego (17 lub 12 sztuk). Prosimy 
o informację wg którego projektu dokonać wyceny. 
Odpowiedź nr 61: Wykonać 17 wpustów dachowych, wg. systemu wybranego producenta/dostaw. 
 



Pytanie nr 62. 
Na rysunku nr KS2 przy pionie PS45 (osie C’, 5-6’) znajdują się dwie miski ustępowe, jednak na rozwinięciu instalacji 
kanalizacji (rys. nr KS4) zamiast misek ustępowych znajduje się jeden wpust ściekowy. Proszę o potwierdzenie, które 
urządzenie sanitarne ma znajdować się w tym miejscu – wpust podłogowy czy dwie miski ustępowe. 
Odpowiedź nr 62: Zamawiający informuje iż należy wykonać dwie miski ustępowe. 
 
Pytanie nr 63. 
Prosimy o potwierdzenie zastosowania kanałów z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności 
A w zaprojektowanych miejscach zgodnie z opisem branży sanitarnej.  
Odpowiedź nr 63: Koryta - kanały wraz z wieszakami w hali basenowej budynku CWR wykonać ze stali 
kwasoodpornej w pozostałych pomieszczeniach z blachy stalowej podwójnie ocynkowanej.  
 
Pytanie nr 64. 
Prosimy o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane kanały wentylacyjne w hali basenowej z uwagi 
na agresywne środowisko. 
Odpowiedź nr 64: Kanały wraz z wieszakami w hali basenowej budynku CWR wykonać ze stali kwasoodpornej 
w pozostałych pomieszczeniach z blachy stalowej podwójnie ocynkowanej. 
 
Pytanie nr 65. 
Z jakiego materiału należy wykonać odwodnienia liniowe w szatniach, natryskach i plażach basenowych. 
Dokumentacja projektowa nie wskazuje szczegółów rozwiązania, które są kluczowe ze względu na cenę i trwałość 
wbudowanych elementów instalacji. 
Odpowiedź nr 65: Stosować rozwiązania przewidziane dla budynków basenowych użyteczności publicznej. 
 
Pytanie nr 66. 
Prosimy o szczegółowe wytyczne materiałowe „z uwzględnieniem materiału i składu chemicznego elementów węzła 
cieplnego – rurarz, armatura odcinająca, regulacyjna, zwrotna oraz pompy obiegowe”. 
Odpowiedź nr 66: Dokumentacja węzła cieplnego budynku CWR została załączona do niniejszej dokumentacji 
przetargowej. 
 
Pytanie nr 67. 
Proszę o określenie sposobu łączenia rur stalowych w węźle cieplnym.  
Odpowiedź nr 67: Dokumentacja węzła cieplnego budynku CWR została załączona do niniejszej dokumentacji 
przetargowej. 
 
Pytanie nr 68. 
Do dokumentacji załączono dwie wersje rysunków Planu Zagospodarowania Terenu (pliki „zew. przył. sieci 
termalnej” i „zew.przył.wod.kan.”) różniące się przebiegiem trasy przyłączy sieci termalnej i ciepłowniczej. Prosimy 
o wyjaśnienie tej rozbieżności i wskazanie obowiązującego rysunku, w celu wykonania rzetelnej kalkulacji kosztów 
przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź nr 68: Zamawiający informuje, iż w dokumentacji przetargowej znajduje  się rysunek pdf  z trasą sieci 
cieplnej. Trasa ta jest zgodna z rozwinięciami sieci. 
 
Pytanie nr 69. 
Do dokumentacji załączono profile przyłączy sieci termalnej i ciepłowniczej odpowiadające tylko jednej z wersji Planu 
Zagospodarowania Terenu, pod względem długości odcinków oraz oznaczeń zmian kierunków trasy prowadzenia 
tych przyłączy, przedstawionej w pliku „zew. przył. sieci termalnej”. Jeśli jednak obowiązuje wersja Planu 
Zagospodarowania Terenu, zgodna z plikiem „zew.przył.wod.kan.” i nie będąca spójną z załączonymi profilami 
przyłączy sieci termalnej i ciepłowniczej, prosimy o udostępnienie właściwych rysunków profili tych przyłączy, w celu 
wykonania rzetelnej kalkulacji kosztów przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź nr 69: Zamawiający informuje, iż w dokumentacji przetargowej jest  rysunek PDF z sieciami. 
SC1 – Przyłącze sieci cieplnej profil:  ponownie sprawdzono przez zespół projektantów długości  poszczególnych 
odcinków i stwierdzono drobne różnice; działka K –węzeł wg. rozwinięcia 9,2 wg. rzutu 11,3m; 
działka P – węzeł wg. rozwinięcia 15,5 wg. rzutu 3,0 m. Różnice te wynikają ze sposobu pomiaru – rura zewnętrzna 
lub rura wewnętrzna. Łączna długość tych różnic to ok.3,5m ni rzutuje to w żaden sposób na możliwość rzetelnej 
wyceny przy długości łącznej 100 m. Różnice nie rzutują w istotny sposób na sposób prowadzenia sieci  i zostaną 
skorygowane na etapie wykonawstwa wpisami do dziennika budowy. Dla bezpieczeństwa Wykonawcy,  Zamawiający 
przedłożył mapę z przebiegiem sieci. 
Zostały sprawdzone ponownie wszystkie zmiany kierunku trasy i nie stwierdzono żadnych różnic pomiędzy rzutem 
a profilem. Dokumentacja w tym zakresie  jest jednoznaczna. Rys nr SC2 – Przyłącze sieci termalnej profil: 
Ponownie sprawdzono długości poszczególnych odcinków  i  stwierdzono drobne różnice (np. działka A-B wg. 
rozwinięcia 77,4 wg. rzutu 79,4m, działka G-H wg. rozwinięcia 9,8 wg. rzutu 10,4 m, działka I-J wg. rozwinięcia 10,5 , 
wg. rzutu 9,8m). Większość różnic wynika ze sposobu pomiaru – rura zewnętrzna =- rura wewnętrzna. Łączna 
długość tych różnic  to ok. 1,0 m (bilansując „+” i  „ –„ i nie rzutuje w żaden sposób na możliwość rzetelnej wyceny 
przy długości łącznej  ok. 370 m. Różnice nie rzutują w istotny sposób na sposób prowadzenia sieci  i zostaną 
skorygowane na etapie wykonawstwa wpisami do dziennika budowy. Dla bezpieczeństwa Wykonawcy  Zamawiający 
przedłożył mapę z przebiegiem sieci. Zamawiający informuje, iż błędnie opisano średnicę głównych rur termalnych, 



poprawny opis na rzucie: zasilanie TWS DN 200 izolowana D315, powrót TWS DN 200 nieizolowany. 
 
Pytanie nr 70. 
Prosimy o informację czy Wykonawca powinien ująć w ofercie wymianę gruntu podczas wykonawstwa sieci 
sanitarnych z gruntu rodzimego czyli gliny piaszczystej na piaski nadające się do zagęszczenia.  
Odpowiedź nr 70: Należy wymienić grunt (w tym w całości nasypowy) do wymaganych rzędnych zagęszczonego  
i nośnego gruntu rodzimego. Szczegóły zgodnie z badaniami geotechnicznymi. 
 
Pytanie nr 71. 
Stwierdziliśmy, że jedna z załączonych wersji rysunków Planu Zagospodarowania Terenu wykonana jest w skali 
1:1000, a nie, jak informuje tabela rysunkowa, w skali 1:500. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie skali, 
według której należy rozpatrywać rysunek Planu Zagospodarowania Terenu? 
Odpowiedź nr 71: Zamawiający udzielił szerokiej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w odpowiedzi na pytanie 
nr 69. 
 
Pytanie nr 72. 
Rys. nr SC2 – Przyłącze sieci termalnej profil: Średnice rurociągów przyłącza sieci termalnej na profilu 
nie odpowiadają średnicom podanym na Rys. nr 1 – Plan Zagospodarowania Terenu oraz w opisie technicznym. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i udostępnienie właściwej dokumentacji, pozwalającej na wykonanie rzetelnej 
kalkulacji kosztów przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź nr 72: Zamawiający udzielił szerokiej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w odpowiedzi na pytanie 
nr 69. 
 
Pytanie nr 73. 
Przedmiar przyłączy ciepłowniczych odpowiada rysunkowi Planu Zagospodarowania Terenu  
z dokumentacji przyłącza wodociągowego. Jeśli jednak obowiązujący jest plik „zew. przył. sieci termalnej”, prosimy 
o udostępnienie przedmiaru dotyczącego przyłączy ciepłowniczych, wyznaczonego w oparciu o zawartość tego pliku. 
Odpowiedź nr 73: Zamawiający udzielił szerokiej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w odpowiedzi na pytanie 
nr 69. 
 
Pytanie nr 74. 
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 1 kwietnia 2019 r., natomiast załączone 
do dokumentacji warunki techniczne przyłącza wody termalnej oraz przyłącza ciepłowniczego zostały wydane 
8.04.2016 r., a ich czas ważności wynosi 3 lata. Prosimy o udostępnienie nowych Warunków Technicznych. 
Odpowiedź nr 74: Zamawiający informuje, iż dokona aktualizacji warunków. Warunki te jeszcze są aktualne 
na dzień niniejszego postępowania przetargowego. 
 
Pytanie nr 75. 
Po czyjej stronie jest uzyskania nowych warunków technicznych, które wygasną 8 kwietnia  2019? 
Odpowiedź nr 75: Uzyskania nowych warunków technicznych jest po stronie Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 76. 
Zgodnie z warunkami technicznymi w zakresie sieci termalnej wykonanie przyłącza tej sieci ma się odbyć 
do nowoprojektowanej sieci termalnej przebiegającej w pobliżu przedmiotowej inwestycji. Czy Zamawiający 
potwierdza iż ta nowoprojektowana sieć została już wykonana. 
Odpowiedź nr 76: Zamawiający potwierdza iż nowoprojektowana sieć termalna zostanie wybudowana przed 
realizacją przyłącza. 
 
Pytanie nr 77. 
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 1 kwietnia  
2019 r., natomiast załączone do dokumentacji warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej zostały wydane 24.03.2016 r., a ich czas ważności wynosi 2 lata. Ze względu na stwierdzenie nieważności 
tego dokumentu, prosimy o udostępnienie nowych Warunków Technicznych. 
Odpowiedź nr 77: Zamawiający informuje, iż dokona aktualizacji warunków.  
 
Pytanie nr 78. 
Przyłącze sieci termalnej. Ze względu na agresywność wody termalnej, prosimy o sprecyzowanie rodzaju armatury 
w węźle cieplnym. Prosimy o potwierdzenie zastosowania kwasoodpornych zaworów kołnierzowych ze stali 
nierdzewnej. 
Odpowiedź nr 78: Wyniki zostały dołączone do niniejszej dokumentacji przetargowej. 
 
Pytanie nr 79 
Czy koszty zalania wodą niecek stalowych poniesie Zamawiający czy Wykonawca? 
Odpowiedź nr 79: W okresie prowadzonych robót, koszty ponosi Wykonawca. 
 
Pytanie nr 80. 
Prosimy o udostępnienie wyników badań składu chemicznego wody termalnej? 



Odpowiedź nr 80: Wyniki składu chemicznego wody termalnej zostały dołączone do niniejszej dokumentacji 
przetargowej.  
 
Pytanie nr 81. 
Proszę o podanie scenariusza sterowania  oświetlenia zewnętrznego fasady.  
Odpowiedź nr 81: Oświetlenia zewnętrzne fasady należy uwzględnić w zakresie zamówienia w oparciu                        
o załączoną dokumentację. 
 
Pytanie nr 82. 
Prosimy o informację w jaki sposób zakończyć instalacje kablowe w rejonie budynku ISON. 
Odpowiedź nr 82: Zgodnie  ze sztuką budowlaną tj. zakończyć pozostawiając niezbędne zapasy kablowe konieczne 
do wprowadzenia do budynku (rozdzielni) oraz zabezpieczyć je przed uszkodzeniem oraz warunkami 
atmosferycznymi.  
 
Pytanie nr 83. 
W dokumentacji jest zawarta informacja na temat wykonania instalacji domofonowej, natomiast w przedmiarze 
nie jest ta instalacja zawarta. Czy należy w ofercie wycenić tą instalację? 
Odpowiedź nr 83: Instalacja domofonowa jest przedmiotem zamówienia, należy ją wykonać zgodnie dokumentacją 
techniczną. 
 
Pytanie nr 84. 
Czy dostawa radiotelefonów wchodzi w zakres postępowania? Jeżeli tak to w jakiej ilości? 
Odpowiedź nr 84: W branży IT nie ma radiotelefonów. Stwierdzenie „radiotelefon” występuje w przedmiarze jako 
analogia do montażu urządzeń rozgłaszających sygnał internetowy czyli Access Pointów. 
 
Pytanie nr 85. 
Czy Zamawiający przewiduje wykonania instalacji uziemienia niecek zewnętrznych? Brak projektu na ten zakres.  
Odpowiedź nr 85: Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji uziemienia niecek zewnętrznych. Wykonać  
wg. rozwiązań systemowych dostawcy niecek basenowych. 
 
Pytanie nr 86. 
W projekcie budowlanym stacji transformatorowej załączone są warunki przyłączeniowe do sieci z dnia 13 kwietnia 
2016 roku. Jednocześnie uzgodnienie projektu przyłączenia z zakładem PGE z dnia 31 maja 2016 roku zgodnie 
z ustaleniami końcowymi ważne są 2 lata od wydania. Prosimy o załączenie aktualnych dokumentów.  
Odpowiedź nr 86: Zamawiający informuje, iż dokona aktualizacji warunków. 
 
Pytanie nr 87. 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) z póź. zmianami  w rozdziale 
2 Art. 29 ust. 1-3 mówi: Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję. Nawiązując do powyższego prosimy o podanie parametrów granicznych dla instalacji 
ESOK, gdyż przytaczane opisy przez projektanta określają jednego producenta. 
Odpowiedź nr 87: Zamawiający informuje, instalację ESOK wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, możliwe 
zastosowanie rozwiązań równoważnych po wykazaniu parametrów równoważności. 
 
Pytanie nr 88. 
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie przez GW oferty tylko na jedną z części przedmiotu zamówienia.  
Odpowiedź nr 88: Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie przez GW oferty tylko na jedną z części przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie nr 89. 
Proponowany przez zapisy umowy termin zakończenia realizacji drugiego etapu robót jest niewystarczający. Prosimy 
o potwierdzenie, że Zamawiający pozwoli Wykonawcy zacząć realizację drugiego etapu przed 1 kwietnia 2019 roku 
w przypadku wcześniejszego zakończenia wykonania pierwszego etapu – w przypadku podpisania przez jednego 
Wykonawcę dwóch umów na dwa zakresy.  
Odpowiedź nr 89: Zamawiający nie może wyrazić zgody. Natomiast zgodnie z udzieloną odpowiedzią na  pyt. 4  
w umowie dla II części zamówienia  został wprowadzony zapis, iż  termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu 
zamówienia ustala się na dzień przekazania terenu robót.  
 
Pytanie nr 90. 
Proponowany przez zapisy umowy termin zakończenia realizacji drugiego etapu robót jest niewystarczający. Prosimy 
o potwierdzenie, że Zamawiający pozwoli Wykonawcy zacząć realizacje drugiego etapu przed 1 kwietnia 2019 roku 
w przypadku wcześniejszego zakończenia wykonania pierwszego etapu przez innego Wykonawcę – w przypadku 
podpisania przez dwóch różnych  Wykonawców dwóch umów – na pierwszy i drugi etap. 
Odpowiedź nr 90: Zamawiający nie może wyrazić zgody. Natomiast zgodnie z udzieloną odpowiedzią na  pyt. 4  
w umowie dla  II części zamówienia został wprowadzony zapis, iż  termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu 
zamówienia ustala się na dzień przekazania terenu robót. 



Pytanie nr 91. 
Wykonawca wnosi o ujednolicenie terminu określonego w § 26 ust 4 z terminem wyznaczonym w ust 7 pkt b) 
ww. paragrafu i zastąpienie terminu 10 dni terminem 14 dni lub innym uzgodnionym z Zamawiającym terminem 
technologicznie możliwym. 
Odpowiedź nr 91: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu. Stosowna zmiana zostanie wprowadzona 
do projektu umowy w § 26 ust 4. 
 
Pytanie nr 92. 
Proszę o wyjaśnienie, czy w oparciu o zapis § 10 ust 1 pkt 22) Wzoru umowy na Zamawiający ciąży obowiązek 
zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych. 
Odpowiedź nr 92: Materiały eksploatacyjne będzie kupował Zamawiający. 
 
Pytanie nr 93. 
Proszę o wyjaśnienie, po czyjej stronie, tj. Zamawiającego czy Wykonawcy, jest uzyskanie ostatecznego pozwolenia 
na użytkowanie. 
Odpowiedź nr 93: O uzyskanie ostatecznego pozwolenie na użytkowanie wystąpi Zamawiający natomiast 
Wykonawca  przygotuje wszystkie niezbędne materiały,  po wykonaniu prac objętych niniejszy zamówieniem. 
 
Pytanie nr 94. 
W związku z dużą ilością pytań i brakami w dokumentacji prosimy o przesunięcia terminu składania ofert. 
Odpowiedź nr 94: Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przesunięty do nowo wyznaczonego 
terminu składania ofert tj. do dnia 04 grudnia 2018 roku. 
 
Pytanie 95. 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej. 
Odpowiedź nr 95: Dokumentacja zjazdu oraz dokumentacja branży drogowej została dołączona do niniejszej 
dokumentacji przetargowej. 
 
Pytanie nr 96. 
Par.26 pkt.1-3 projektu umowy dla części II zamówienia – wnioskujemy o modyfikację zapisów dotyczących rękojmi 
dla elementów konstrukcyjnych  obiektu, budynku oraz poszycia dachu. Kryterium oceny ofert jest okres  udzielonej 
gwarancji jakości. Zrównanie okresów gwarancji i rękojmi (zgodnie z pkt. 3) powoduje konieczność wniesienia 
zabezpieczenia  usunięcia wad i usterek na okres 120 miesięcy. Aktualne uwarunkowania rynku gwarancji 
ubezpieczeniowych nie pozwalają na pozyskanie gwarancji o tak długich okresach (umowy reasekuracyjne pozwalają 
max.  na 10 lat zabezpieczenia w tym 8 lat gwarancji usunięcia wad i usterek), tym samym Wykonawca nie będzie 
miał możliwości pozyskania zabezpieczenia oferty zgodnego w wymogami umowy. Prosimy o zastosowanie rękojmi 
równej 60 m-cy dla całości zamówienia, natomiast w zakresie gwarancji jakości: dla elementów konstrukcyjnych 
obiektu, budynku oraz poszycia dachu-zgodnie z ofertą; dla pozostałych elementów - 60 miesięcy. 
Odpowiedź nr 96: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Stosowna zmiana zostanie wprowadzona 
do projektu umowy w § 26.  
 
Pytanie nr 97. 
Niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 1,5 tygodnia. Termin ten pozwoli 
nam na rzetelne  i dokładne  skalkulowanie ofert. Z góry dziękujemy i liczmy na pozytywne rozpatrzenie Naszej 
prośby.  
Odpowiedź nr 97: Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przesunięty do nowo wyznaczonego 
terminu składania ofert tj. do dnia 04 grudnia 2018 roku. 
 
Pytanie nr 98. 
Czy Zamawiający zaakceptuje polisę ubezpieczenia OC ogólną posiadaną przez Wykonawcę z limitem 30 mln PLN, 
której zakres jest równoważny ze wskazanym w drafcie umowy? Zawieranie polis pod kontrakt jest dublowaniem 
ochrony i pociąga za sobą nieuzasadnione dodatkowe koszty, którymi w efekcie będzie obciążony Zamawiający 
w cenie ofertowej. 
Odpowiedź nr 98: Wszelkie kwestie związane z ubezpieczeniem  dla  II części zamówienia określone są w § 9 
projektu umowy. Nie ma konieczności dublowania ubezpieczenia dla niniejszego przedmiotu zamówienia lecz 
Wykonawca, który będzie realizował tę część zamówienia  zmuszony jest do wypełniania warunków opisanych w tym 
paragrafie umowy. 
 
 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 
         Burmistrz Poddębic 
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