
Załącznik Nr 9 do SIWZ
PROJEKT UMOWY  

                                                 

Umowa nr…..7031.IGKM.2018

W dniu  ………… 2018 r. w Poddębicach, pomiędzy:
Gminą  Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99 – 200 Poddębice, posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 
828-13-55-100, w imieniu której działa: 
Pan Piotr Sęczkowski -                                               Burmistrz Poddębic
przy kontrasygnacie  Pani Elżbiety Kaźmierczak -   Skarbnika Poddębic
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", 
a 

……………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :

1…………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………….
posiadającym nr  NIP … REGON… KRS …..

zwanymi  w dalszej części umowy „Wykonawcą",

w wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w trybie  przetargu  nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.
U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§1.

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano -montażowe 
w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego obejmującego  przebudowę 
i  rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego  
pn. „PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER   W PODDĘBICACH - 
REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO” , położonego przy ul. Mickiewicza 19 
w Poddębicach obejmujące  przebudowę i rozbudowę budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji 
wraz z zagospodarowaniem  terenu oraz budowę stacji trafo z przyłączem abonenckim.
Przedsięwzięcie inwestycyjne jest  współfinansowane z udziałem środków finansowych z Unii 
Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 
2020.  
2.Roboty budowlano -montażowe  o których mowa w ust.1  obejmują: 
a)wykonanie robót budowlano – montażowych Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji ;
b)wykonanie robót instalacyjnych Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji;
c) wykonanie stacji trafo z przyłączem abonenckim;
d)wykonanie zagospodarowania terenu.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, terenem budowy, 
zakresem robót,  dokumentacją projektową obejmującą: projekty budowlane , projekty wykonawcze, 
specyfikację techniczną wykonania   i odbioru robót budowlanych oraz  pozwoleniem na budowę i nie 
wnosi zastrzeżeń.

§2.



1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją  projektową 
wskazaną w §1 ust. 3, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawnymi i normami oraz pozwoleniem na budowę.
2.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową  wskazaną w §1 ust. 3, sprawdził 
jej prawidłowość (w tym pod względem poprawności przyjętych rozwiązań i ich zgodności z przepisami 
i ogólną wiedzą budowlaną) oraz jej kompletność i nie zgłasza do niej zastrzeżeń, a w związku z tym 
zrzeka się prawa powoływania się na jej treść i rozwiązania w niej zawarte jako przyczynę uzasadniającą 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. 
3.Wykonawca sporządzi na własny koszt wszelką dodatkową dokumentację projektową, która okaże się 
potrzebną Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy. 
4.W okresie realizacji robót Zamawiający może wprowadzać zmiany i uzupełnienia do przekazanej 
Wykonawcy dokumentacji projektowej lub wydawać Wykonawcy polecenia, jeżeli będą one niezbędne 
do prawidłowego wykonania robót lub usunięcia  wad i usterek tych robót. 
5.W przypadku sprzeczności lub niejasności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji 
projektowej Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśnienia tych sprzeczności lub niejasności  
z Zamawiającym. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu wniosku 
o wyjaśnienie od Wykonawcy,  decyzja Zamawiającego będzie wiążąca dla Wykonawcy.

§3.

1.Wskazanie w dokumentacji projektowej  z nazwy zastosowanych urządzeń, znaków towarowych, 
patentów, materiałów lub ich pochodzenia należy rozumieć jako spełnienie wymaganych parametrów 
technicznych, standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych  Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnych materiałów 
i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów 
uwiarygodniających te materiały i urządzenia. 
W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie akceptacji autora 
projektu, koszty opinii lub koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.
2.Wszystkie wbudowane materiały , montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej i posiadać aktualne aprobaty 
techniczne , świadectwa jakości, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodności potwierdzające  
wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe . Materiały nieodpowiadające 
wymaganiom i zakwestionowane  przez Inspektora Nadzoru , jeżeli zostały dostarczone na teren budowy 
zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac  przez Wykonawcę i na Jego  koszt. Kategorycznie 
z zastrzeżeniem nieodebrania prac , zabronione jest wbudowywanie takich materiałów. W przypadku 
stwierdzenia zajścia takiego przypadku , Wykonawca na swój koszt i we własnym zakresie doprowadzi 
do wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami.
3.Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi 
Nadzoru  kompletu obowiązujących dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacją parametry  
techniczne, świadectwa jakości  i dopuszczenia do stosowania  w budownictwie materiałów i urządzeń 
w celu ich akceptacji na podstawie karty materiałowej. 
W przypadku dostarczenia  na teren budowy materiałów i urządzeń  niespełniających powyższych 
warunków Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego  ich oznaczenia jako wadliwe
 i usunięcia ich z terenu budowy.

§4.

1.Integralną część niniejszej umowy stanowią ponadto:
1)oferta Wykonawcy - zał. nr 1.,
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2)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał. nr 2.
2.W przypadku jakichkolwiek  sprzeczności w zapisach zawartych  w umowie oraz w dokumentach 
wymienionych w ust. 1, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej umowy  
w sposób zapewniający prawidłową realizację niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
W szczególności  w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści umowy 
oraz dokumentów należy mieć na względzie , iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej umowy jest 
zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektów stanowiących przedmiot niniejszej umowy 
oraz zgodności przedmiotu umowy  z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają 
w myśl art. 65 kc, że w przypadku ujawnienia rozbieżności  lub sprzeczności  w treści umowy lub 
dokumentów określonych w ust. 1 przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem 
zapewnienia jakości wykonania przedmiotu umowy, analogicznie jak w przypadku ujawnienia 
wątpliwości  lub sprzeczności co do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się
znaczeniu  stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenie zmierzające do 
zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku.

§5.

1.Termin rozpoczęcia realizacji  przedmiotu zamówienia ustala się na dzień  1 kwietnia  2019 r. 
2.Termin zakończenia realizacji  przedmiotu umowy ustala się na dzień 30 lipca 2020 r.
w tym:
a)wykonanie robót budowlano – montażowych Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji do dnia ...............;
b)wykonanie robót instalacyjnych Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji do dnia ....................................;
c) wykonanie stacji trafo z przyłączem abonenckim do dnia .....................................................................;
d)wykonanie zagospodarowania terenu do dnia ..........................................................................................
3.Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz  dołożeniem szczególnej i najwyższej 
staranności doświadczonego profesjonalisty , że  wskazane wyżej  terminy   są   obiektywnie 
i prawidłowo określone i są wystarczające dla wykonania i zakończenia  poszczególnych robót 
stanowiących przedmiot umowy.
4. Strony uzgadniają, iż szczegółowe terminy realizacji poszczególnych prac objętych umową określi 
harmonogram rzeczowo - finansowy.
5. Harmonogram rzeczowo - finansowy określi  również   wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za 
poszczególne roboty budowlane  w układzie kwartalnym.
6.Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni  od daty zawarcia umowy przedłożyć  Zamawiającemu
do zatwierdzenia harmonogram  rzeczowo - finansowy dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej 
umowy. Wykonawca wraz z harmonogramem przedłoży kosztorys Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.
7.Harmonogram rzeczowo -finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma 
prawo zgłosić w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę  harmonogramu 
rzeczowo - finansowego  uzasadnione zastrzeżenia i uwagi  co do przedstawionego harmonogramu .
8.Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust.7 i przedłożyć 
Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo -finansowy w terminie 5 dni roboczych od dnia  
zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego. 
9.Ostatecznie zaakceptowany harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi podstawę do finansowego 
i terminowego rozliczania przedmiotu umowy  oraz stanowić będzie zał. nr 3 do umowy.
10.Zamawiający ma prawo w każdym czasie wnioskować o aktualizację przedstawionych 
w harmonogramie  rzeczowo - finansowym terminów realizacji poszczególnych robót jeśli przemawia za 
tym  jego ważny interes  lub interes publiczny i nie sprzeciwiają się temu względy techniczne 
 i zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy ( co winno być uzasadnione). 
11.Skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga zatwierdzenia  Zamawiającego, który jest 
uprawniony  do zgłoszenia zastrzeżeń i wprowadzania uwag w nim w trybie określonym 
w ust. 7 i 8.
12.Aktualizacja  harmonogramu rzeczowo – finansowego nie stanowi zmiany umowy i nie  wymaga 
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sporządzenia aneksu do umowy, a  ponadto nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji  
umowy o którym mowa w ust.2. 

§6.

1. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przekaże protokolarnie 
Wykonawcy   1 egzemplarz dokumentacji  projektowej   o której mowa w § 1 ust. 3 umowy.
2.Zamawiający w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 
dziennik budowy na podstawie protokołu .
3.Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  
zgodnie z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                     
( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.  1126 ). Integralną częścią tego planu powinno być szczegółowe 
oszacowanie ryzyka wykonywanych robót budowlanych wraz ze wskazaniem metod skutecznego ich 
minimalizowania.  
4.Inspektor Nadzoru jest uprawniony w sposób  wiążący  do występowania do  Wykonawcy 
o uzupełnienie  Planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia.

§7.

1.Wykonawca złoży na terenie budowy zdemontowane urządzenia oraz materiały pochodzące 
z  rozbiórki.
2.Zdemontowane urządzenia i materiały pochodzące z rozbiórki uznane przez Zamawiającego za 
nadające się do ponownego  wykorzystania   Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego na odległość nieprzekraczającą 10 km od terenu budowy.
3.Urządzenia i materiały z rozbiórki, które  zostały uznane przez Zamawiającego za nienadające się do 
ponownego wykorzystania  stanowić będą odpad , którego Wykonawca pozbędzie się na własny koszt  
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami.
4.Postanowienia ust. 3 stosuje się również do odpadów powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy .
5. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje 
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami , bądź przedłożyć stosowne informacje 
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi  zgodnie z przepisami  ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2018, poz.992 z późn.zmn). 

§8.

1.Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
na tym terenie  Zamawiającemu czy też  osobom trzecim, w tym za szkody na  mieniu oraz  za szkody na 
zdrowiu lub życiu. 
2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem i kradzieżą teren budowy,
mienie oraz materiały przeznaczone do wykonania  robót od chwili przekazania terenu budowy do 
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
3.Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego podwykonawców.

§9.

1.W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu  poniższe polisy ubezpieczenia  
z franszyzą redukcyjną  nie przekraczającą kwoty 2 000,00 zł;
1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
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(odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) obejmujące swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie , a także Zamawiającego oraz przedstawicieli i pracowników Zamawiającego 
i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub 
w wyniku utraty , uszkodzenia lub zniszczenia  mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych  oraz innych prac objętych przedmiotem niniejszej umowy  
na sumę ubezpieczenia  nie mniejszą niż kwota   30  milionów złotych  z minimalną sumą ubezpieczenia 
za jedno zdarzenie  polegające na śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w wysokości 
nie mniejszej niż 500 000,00 zł;
2)ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano - montażowych przedsięwzięcia inwestycyjnego (polisa 
CAR/EAR) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  30 milionów złotych.
2.Wypełnienie   określonego w ust.1 umowy zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności
Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy.
3.Umowę ubezpieczenia o której mowa w ust.1pkt 1 Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały 
okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. Polisa o której mowa w ust.1 pkt 1 powinna 
być zawarta przynajmniej na okres realizacji niniejszej umowy i pierwszych 6 miesięcy okresu gwarancji,
a następnie przedłużana zgodnie z postanowieniami   ust.5. Umowę ubezpieczenia o której mowa w ust.1 
pkt 2 Wykonawca zobowiązuje się posiadać  w  okresie realizacji umowy.
4.Wraz z polisami Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopie zawartych umów wraz
z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i dowodami uiszczenia składki za ten okres, a w przypadku, gdy 
składka płatna jest w ratach wraz z dowodem uiszczenia składek dla których minął termin płatności.
5.Wykonawca jest zobowiązany przedkładać  Zamawiającemu kopie dokumentów wskazanych 
w ust. 4 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne okresy płatności w terminie 20 dni roboczych 
przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu. 
6.W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy
 nie przedłożył polis ubezpieczeniowych wymaganych umową i dowodów  opłaty składek Zamawiający 
ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umów ubezpieczenia na jego rzecz , w zakresie, w jakim 
Wykonawca nie przedłożył polis  i dowodów opłaty składek . Koszty składek ubezpieczeniowych 
poniesionych  w takim przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia , koszty takich 
składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Wykonawcy.
7.Wszelkie zmiany warunków umów  ubezpieczenia  w zakresie  określonym w niniejszym, paragrafie 
mogą być dokonane  wyłącznie za uprzednią  pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych 
zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę 
ubezpieczeniową. W przypadku, gdy zmiany te oznaczać miałyby pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej
Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia na swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed 
dokonania takich zmian.

§10.

1.Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 
znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy
geodezyjnej;
2)zorganizowanie budowy i kierowanie  budową  w sposób zgodny z  dokumentacją projektową oraz ze 
złożoną ofertą, 
3)prowadzenie dokumentacji budowy; 
4)zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektów ;
5)prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej przy czym Zamawiający oraz Inspektor 
Nadzoru mogą żądać inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy;
6)podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom  nieupoważnionym;
7)wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 
bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
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8)realizacja zaleceń wpisywanych do dziennika budowy i  ścisła współpraca z Inspektorem Nadzoru,  
Projektantem, Zamawiającym, potencjalnymi podwykonawcami oraz innymi uczestnikami niniejszego 
procesu budowlanego ;
9)zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 
zanikających;
10) sporządzanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej  i filmowej z przebiegu przedsięwzięcia 
inwestycyjnego i przekazywanie jej Zamawiającemu raz w miesiącu - w przypadku dokumentacji 
fotograficznej i raz na kwartał - w przypadku dokumentacji filmowej (prawa autorskie do przekazanych 
materiałów fotograficznych i filmowych przechodzą na Zamawiającego);
11)utrzymywanie w czystości terenu i zaplecza budowy, oraz dróg publicznych i chodników 
przylegających do terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed 
Policją i innymi służbami publicznymi.  W razie niewykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, 
Zamawiający może wykonać je sam lub zlecić wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;
12)urządzenie terenu budowy  w tym  wykonanie przyłączeń  wodociągowych, kanalizacyjnych 
i energetycznych dla potrzeb budowy oraz  ponoszenie kosztów ich budowy,  eksploatacji jak również  
ponoszenie opłat  za pobór tych mediów;          
13) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robót;
14) ponoszenia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej;  
15)zapewnienie ochrony terenu budowy;
16)udział w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji zadania;
17) wyposażenie pracowników  Wykonawcy w jednolite ubrania robocze oznakowane  logo Wykonawcy;

18)przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót;
19)przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia zadania z jednostkami 
finansującymi, a w szczególności sporządzenie kosztorysu powykonawczego w odniesieniu do ceny 
oferty;       
20)przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów    
wymaganych prawem budowlanym; 
21) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu odbioru końcowego ;   
22)sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu wszystkich instrukcji obsługi urządzeń,  oraz kart 
gwarancyjnych . Do każdej instrukcji winien być dołączony opis najważniejszych czynności  
i przeglądów eksploatacyjnych, adresów i kontaktów  autoryzowanych i wskazanych  przez producentów 
tych urządzeń, firm dokonujących obsługi serwisowej oraz innych koniecznych działań użytkownika  
niezbędnych do bezpiecznego i bezawaryjnego  eksploatowania  instalacji i urządzeń. Opis ten winien 
być podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawierać wszystkie niezbędne informacje 
działaniach niezbędnych  do wykonania przez Zamawiającego w celu spełnienia warunków  udzielonej 
gwarancji przez producenta urządzenia  oraz zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wszystkie 
materiały będą stanowić element dokumentacji powykonawczej;
23)sporządzenie klasyfikacji rodzajowej środków trwałych powstałych w wyniku realizacji niniejszej 
umowy;
2.Zamawiający i inspektor nadzoru  mogą zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia 
 terenu budowy każdej firmy lub osoby, która w ocenie Zamawiającego nie posiada wymaganych 
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub której obecność na terenie budowy jest uznana 
przez Zamawiającego za niepożądaną, uprawnienie to dotyczy również prawa do żądania zmiany 
kierownika budowy, co Wykonawca jest obowiązany uczynić niezwłocznie po otrzymaniu takiego 
żądania od Zamawiającego.                                                                                                                             

§11.
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Oprócz obowiązków określonych w  §6 do  obowiązków Zamawiającego należy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
2)uczestniczenie we wszystkich działaniach  odbiorowych robót razem z Inspektorem Nadzoru;
3)odbiór końcowy przedmiotu umowy po jego wykonaniu   zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

      
                                                                                  §12.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe  
w kwocie ……………  zł, słownie (…….).   w tym  VAT …………….. zł  słownie:  (……………..  )       

2.Na kwotę ryczałtową określoną w ust. 1 składają się kwoty ryczałtowe poszczególnych robót 
obejmujące:
a) roboty budowlano – montażowe Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji ...............zł. w tym VAT .......zł;
b) roboty instalacyjne Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji...............zł ,w tym VAT ..........zł;
c) stacja trafo z przyłączem abonenckim ...............zł w tym VAT .......zł;
d) zagospodarowanie  terenu. ................zł w tym VAT .......zł;
3. Rozliczenia pomiędzy Stronami będą dokonywane w okresach kwartalnych  zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr …  do umowy z uwzględnieniem 
faktycznego wykonania elementów robót. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym a faktycznym wykonaniem
robót, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające faktycznie wykonanym robotom
bądź w przypadku znacznych rozbieżności Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się  
z zapłatą wynagrodzenia do czasu zrealizowania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
4.Zapłata wynagrodzenia następować będzie  na podstawie faktur przejściowych za każdą wykonaną 
i odebraną część  elementów  robót określoną w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz na 
podstawie faktury końcowej.
5.Faktury  przejściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w kwartale.
6.Podstawą wystawienia faktur przejściowych  będzie protokół częściowy wykonanych   robót 
stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót zatwierdzony i podpisany przez kierownika 
budowy, Inspektora Nadzoru danej branży sprawdzonych i zaakceptowany przez Zamawiającego 
w imieniu którego działać będzie Burmistrz Poddębic lub kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki 
Komunalnej  i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach. Do każdej faktury przejściowej 
dołączony będzie obmiar robót oraz dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót (certyfikaty, 
deklaracje zgodności itp...), szkice geodezyjne, wyniki badań oraz inne dokumenty wymagane przy 
odbiorze .  
7.Faktury za wykonanie robót Wykonawca wystawi do wartości nie większej niż 90% wynagrodzenia 
brutto, a pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej po 
zakończeniu wszystkich prac objętych niniejszą umową .
8.Wynagrodzenie  płatne   będzie  w  drodze polecenia przelewu z  rachunku Zamawiającego na  
rachunek  Wykonawcy wskazany w fakturze  w terminie  30 dni od daty doręczenia  prawidłowo 
wystawionej faktury. 
9. Fakturę należy adresować  w następujący sposób:
Nabywca faktury: Gmina Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice; Odbiorca faktury: 
Urząd Miejski w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice.
10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego  należnego wynagrodzenia za wykonane prace objęte 
niniejszą umową jest przedstawienie dowodów zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji odebranych robót.      
11.W przypadku zmniejszenia zakresu prac   wynagrodzenie  Wykonawcy zostanie pomniejszone   
o wartość tych robót wskazaną w   kosztorysie wykonawczym.
12.Wykonawca każdorazowo wystawi fakturę w terminie 7 dni od sporządzenia protokółu potwierdzenia 
wykonania robót o którym mowa w ust. 6; 

7



13.Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych  
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 
wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

§13.

1.Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru w osobach:
1)……………... - inspektor branży budowlanej,  
2)……………..  - inspektor branży elektrycznej,                         
3)……………..  - inspektor branży sanitarnej,                                                                                                

4)........................- inspektor branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych,                                                                       
5)........................- inspektor -  architekt wnętrz,
6)........................- inspektor - architekt krajobrazu.
2.Inspektorzy Nadzoru są uprawnieni w szczególności do:
a)wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez nich uprawnień;
b)reprezentowania Zamawiającego  na terenie budowy i wykonywanie bieżącej kontroli  zgodności robót 
z dokumentacją projektową  wyszczególnioną w §1 ust. 3 umowy, pozwoleniem na budowę  
obowiązującymi przepisami oraz normami , jak również zasadami  wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej ;
c) kontroli jakości robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania  materiałów;
d)uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemów technicznych, 
jak również przygotowanie i uczestniczenie  w procedurach odbioru określonych umową;
e)potwierdzania   wykonanych robót i potwierdzania usunięcia wad;
f)wydawania kierownikowi budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń potwierdzonych 
odnośnym  wpisem do dziennika budowy, a dotyczących: likwidacji wad lub niebezpiecznych warunków,
wykonania  testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia robót lub elementów 
zakrytych, bez uprzedniego odbioru ;
g)wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania  wszelkich komentarzy 
i zastrzeżeń do dziennika budowy ;
h)wykonywanie wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających  z obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego.
3.Wykonawca ustanawia:  kierownika  budowy w osobie……………………………..
4.Kierownik budowy przejmie swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dla prac 
objętych pozwoleniem na budowę . Kierownik budowy   jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami. Na czas nieobecności 
kierownika budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastępcę. Kierownik budowy odpowiada za 
bezpieczne wykonywanie robót i zachowanie porządku na terenie budowy.
5. Wykonawca wyznacza Kierowników robót w osobach:
a)…………………..  - kierownik robót sanitarnych, 
b)…………………..  - kierownik robót elektrycznych, 
c).............................  -  kierownik robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,          
d)…………………..  - architekt wnętrz,
e)…………………..  - architekt krajobrazu.
6.Kierownicy robót  poszczególnych branż przejmą swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego. Kierownicy robót Wykonawcy będą odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji budowy
związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę  robotami. Na czas nieobecności kierownika robót 
kierownik budowy  wyznaczy uprawnionego jego zastępcę. Kierownik robót odpowiada za bezpieczne  
wykonywanie  robót i zachowanie porządku na terenie budowy także wobec podwykonawców.
7. Zmiana którejkolwiek z osób o których mowa w ust. 3 i 5 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi 
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być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
8.Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób o których mowa w ust.3
i 5 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
9.Zmiana przez Zamawiającego osób o których mowa w ust.1  winna być potwierdzona pisemnie 
i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§14. 

Zapis w przypadku nieangażowania podwykonawców
Podwykonawstwo
(Zapis w przypadku nieangażowania podwykonawców) Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami 
własnymi cały zakres rzeczowy robót).

 §14.

Podwykonawstwo
(Zapis w przypadku angażowania podwykonawców)
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale 
podwykonawców.
2.Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując podwykonawców:
…………………………………………………………………………………
3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty,  które wykonuje przy pomocy 
podwykonawcy/ów.
4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.
5.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
6.Zamawiający, w terminie 7 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b)gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni;
7.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.
8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
9.Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane :
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub 
rachunku. 
10.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
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Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeśli wartość każdej 
z tych umów jest większa niż 50 000,00 zł .
12.W przypadku o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
13.Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda 
Zamawiającego  i Wykonawcy.
14.W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił wynagrodzenia 
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający ma prawo do powstrzymania się 
z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności, przy czym część 
zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.
15. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 
podwykonawców, iż należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego części), zostały 
podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz terminowo.
16.W przypadku wykonywania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed 
wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.

§15.

1.W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego 
podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające 
uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym 
podwykonawcą.
2.Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi 
Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom.
3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę  przy realizacji niniejszego zamówienia.
4.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
5.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
7.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający ma prawo:
1)nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo;
2)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;
3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
8.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
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mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części 
przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.
9.Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy,  o których mowa w ust. 3 może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
10.Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu 
w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania 
na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.
11.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszych podwykonawców 
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub dalszych
podwykonawców lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy lub 
dalszym podwykonawcom.
12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
13.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty,  które wykonuje przy pomocy podwykonawcy 
lub dalszych podwykonawców.

§16.

1.Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną za stosowanie jakichkolwiek przerw 
w realizacji robót wynikających z braku podwykonawcy, które będzie traktowane jako przerwa wynikła 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy .
2.Zamawiający ma prawo domagać się zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo w przypadku:
a)nieprzestrzegania przez podwykonawcę przepisów bhp i p.poż.,
b)realizacji przez podwykonawcę robót niezgodnie z  dokumentacją  projektową  oraz obowiązującymi 
w tym zakresie  przepisami prawnymi i normami  oraz pozwoleniem na budowę ;
c)nieprzystąpienia przez podwykonawcę do realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

§17.

1.Wykonawca  oraz  jego  podwykonawcy  w  ramach  realizacji  niniejszego  zamówienia  obejmującego
wykonanie  robót  budowlanych  są  zobowiązani  do zatrudnienia  pracowników  na  podstawie  umowy
o pracę,  których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art.  22 §1 ustawy z dnia  
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z póź. zmn.). Obowiązek zatrudnienia na
podstawie  umowy  o  pracę  dotyczy  pracowników  fizycznych  wykonujących  czynności  związane  
z robotami rozbiórkowymi, budowlano – montażowymi, sanitarnymi, teletechnicznymi, elektrycznymi,
brukarskimi, ziemnymi, instalacyjnymi, porządkowymi, wykończeniowymi w tym również operatorami
sprzętu.  
2.  Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy lub
umowy   o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa
w ust. 1 zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu.  W  przypadku  zmian  osób  zatrudnionych  przy  realizacji  zamówienia  Wykonawca  lub
podwykonawca  obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby
przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście  wykonywali  czynności  związane z przedmiotem
niniejszego zamówienia.

3.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest
do  wykonywania  czynności  kontrolnych  na  miejscu  wykonywania  robót  wobec  Wykonawcy  
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i podwykonawcy  odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności  wskazane  w  ust.  1.  Zamawiający  lub
upoważniony  przez  niego  pracownik  uprawniony  jest  w szczególności  do:
a) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykazu osób ze stanem
faktycznym  stwierdzonym  na miejscu  prowadzenia  robót,
b) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopii  umowy/umów  o  pracę  osób  wykonujących  w trakcie
realizacji  zamówienia  czynności  (wraz  z  dokumentem regulującym zakres  obowiązków,  jeżeli  został
sporządzony).  Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), (tj. w szczególności bez adresów,  nr PESEL pracowników).
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy  o  pracę  i  wymiar  etatu  powinny  być  możliwe  do  zidentyfikowania;
c) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopii  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez
pracodawcę  do  ubezpieczeń,  zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018  r.   o  ochronie danych osobowych
(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1000).  Imię   i  nazwisko  pracownika  nie  podlega  anonimizacji,
d)żądania  przedłożenia  w  wyznaczonym  terminie  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  
w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów.

                                                                              § 18.

Zamawiający będzie dokonywał:
1)odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu:
a)odbiory te będą dokonywane w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia robót do odbioru przez 
Wykonawcę – wpisem do dziennika budowy - za pośrednictwem Inspektora nadzoru;
b)jeżeli Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
zobowiązany będzie do odkrycia tych robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót. 
W przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo Wykonawca przywróci je do stanu 
poprzedniego. W przypadku natomiast, gdy roboty zostały wykonane niewłaściwie, Wykonawca 
niezwłocznie wykona je w sposób zgodny z instrukcjami Inspektora nadzoru. Ponadto, w każdym 
przypadku gdy zgłoszone roboty ulegające zakryciu lub zanikające nie zostaną zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru, Wykonawca pokryje koszt wizyty Inspektora nadzoru na terenie budowy związanej 
ze sprawdzeniem tych robót.
2)odbiorów częściowych zakończonych elementów robót  wyszczególnionych w harmonogramie 
rzeczowo -finansowym (przeprowadzanych dla potrzeb kwartalnych rozliczeń pomiędzy stronami);
a)odbiory  te będą dokonywane w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia Zamawiającemu 
za dany okres rozliczeniowy  - poprzez potwierdzenie wykonania  robót przez Inspektora nadzoru oraz 
Zamawiającego.
b)odbiory częściowe oznaczają jedynie potwierdzenie, iż w dacie ich dokonywania został wykonany dany
zakres robót, co stanowi podstawę do wystawienia faktury . Strony potwierdzają, że Wykonawca 
w oparciu o odbiory częściowe będzie uprawniony do wystawienia faktur  na maksymalną kwotę 90% 
wynagrodzenia. W żadnym przypadku odbiór częściowy nie jest równoznaczny z odbiorem robót  przez 
Zamawiającego w rozumieniu Prawa budowlanego czy Kodeksu cywilnego. Roboty ujęte 
w protokołach potwierdzenia  robót  podlegają odbiorowi końcowemu  prac zrealizowanych 
w ramach umowy zgodnie z procedurami określonymi w §19 po wykonaniu przez Wykonawcę 
wszystkich jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Ryzyko zniszczenia lub pogorszenia się 
stanu robót objętych odbiorem częściowym do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru 
końcowego  przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
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                                                                                §19.

1.Po zakończeniu wszystkich prac objętych niniejszą umową  Wykonawca zgłosi pisemnie  gotowość do 
odbioru końcowego przedmiotu umowy poprzez:
1)dokonanie  wpisu w dzienniku  budowy przez kierownika budowy;
2)powiadomienie Zamawiającego i Inspektora nadzoru.
2. Wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem końcowym do :
a) wykonania wszelkich koniecznych testów, badań, sprawdzeń i prób wymaganych przez jednostki 
administracyjne dokonujące odbioru;
b)przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 
zamontowanych  systemów, urządzeń   i instalacji;
c)przygotowania dokumentów odbiorowych wymaganych odpowiednimi przepisami prawa oraz prób 
technicznych, a na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedłożenia Zamawiającemu  
w szczególności:
-oryginału dziennika budowy;
-oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z dokumentacją 
projektową o której mowa  w § 1 ust. 3 umowy, przepisami prawa i obowiązującymi polskimi normami,  
pozwoleniem na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  terenu budowy ,
 a także sąsiednich ulic; 
-oświadczenia projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową;
-protokołów  badań i prób technicznych;
-inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanych w ramach niniejszego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego obiektów instalacji i urządzeń ,  jego  uzbrojenia oraz   zagospodarowania terenu 
przyjętej do zasobów kartograficznych Starostwa Powiatowego w Poddębicach;
-dokumentacji powykonawczej instalacji i urządzeń, uzbrojenia i zagospodarowania terenu (wersja 
papierowa w 3 egzemplarzach oraz w wersję elektroniczną z rysunkami w formatach PDF i DWG);
-potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy;
-świadectwa charakterystyki energetycznej budynków , jeśli są wymagane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa;
-zaświadczenia organów  wymienionych w art.56 Prawa budowlanego  o braku  sprzeciwu lub uwag do 
użytkowania obiektów;  
-innych  dokumentów niezbędnych  do uzyskania pozwolenia  na użytkowanie;
-instrukcje obsługi konserwacji zamontowanych urządzeń  oraz decyzję Urzędu Dozoru Technicznego      
o ile jest wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ; 
-protokołów  szkoleń pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 
zamontowanych  systemów, urządzeń i instalacji;
-kart gwarancyjnych producentów urządzeń i materiałów;
-certyfikatów  na znak bezpieczeństwa , certyfikatów zgodności lub deklaracji  zgodności  
z Polską normą lub aprobatą techniczną , świadectw jakości i  atestów;
-protokołów  usunięcia usterek;
-końcowych rozliczeń robót;
-oświadczenia o przeniesieniu wszelkich majątkowych, praw autorskich do utworów wchodzących 
w skład zrealizowanego przedmiotu  umowy wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami;
-dokumentów  do rozliczenia finansowego inwestycji (OT, PT) w ujęciu określonym przez 
Zamawiającego;
d)na wniosek Zamawiającego przeprowadzenie próbnych prezentacji z udziałem wybudowanych 
obiektów i zamontowanych tam urządzeń.
3.Zamawiający w terminie 7 dni roboczych  od daty otrzymania zawiadomienia o którym mowa 
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w ust.1 potwierdzi  osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego , ustalając 
jednocześnie termin rozpoczęcia odbioru końcowego wykonanych robót.
4.W przypadku stwierdzenia  braku gotowości do odbioru końcowego Zamawiający powiadomi pisemnie
o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą  rozpoczęcie odbioru 
wykonanych prac.
5.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić  odbioru do czasu ich usunięcia; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a)jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;
b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy  po raz drugi.
6.Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół  zawierający wszelkie  ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w  tej dacie wad. 
W imieniu Zamawiającego uprawnionym do odbioru  będzie Burmistrz Poddębic lub kierownik Referatu 
Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego,  działający wspólnie z 
Inspektorami Nadzoru.                                                                                                                                     
7.Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu  odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
8. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.
9.Dokonanie    przez Zmawiającego odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową, stanowić 
będzie również podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej obejmującej pozostałą 
należność wynagrodzenia Wykonawcy .
10.Czynności odbioru końcowego robót zgłoszonych przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi 
powyżej , winny być rozpoczęte i przeprowadzone w  terminie nie dłuższym niż 30 dni (trzydzieści) od 
dnia, kiedy  Zamawiający uznał roboty za zakończone.

                                                                                 §20.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego 
(maksymalnie 10 osób) w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania  urządzeń, systemów 
zainstalowanych w ramach przedmiotu umowy przed upływem terminu zakończenia realizacji inwestycji 
i przekaże Zamawiającemu imienną listę przeszkolonych  osób wraz z zakresem szkolenia.

§21.

1.Niezależnie od uprawnienia  Zamawiającego do bieżącego zgłaszania wad w okresie obowiązywania 
rękojmi i gwarancji  o którym mowa w § 26 strony przeprowadzą czynności związane z odbiorem  po 
upływie  tych okresów najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi  dla prac 
objętych niniejsza umową. Dla celów tego odbioru po upływie okresu gwarancji  i rękojmi  Zamawiający 
opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w zrealizowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym na dzień 
sporządzenia tegoż protokołu odbioru i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7 dniowego 
wyprzedzenia o  dacie rozpoczęcia  czynności związanych z odbiorem po upływie okresu gwarancji 
 i rękojmi.                                                                                                                                           
2. Przez cały okres gwarancji i rękojmi Wykonawca pokrywa wszystkie koszty  badań, przeglądów 
gwarancyjnych  w celu zapewnienia bezusterkowego funkcjonowania obiektu.
3.Czynności związane z odbiorem po upływie okresu gwarancji i rękojmi zostaną zakończone 
podpisaniem protokołu odbioru po upływie okresu  gwarancji i rękojmi  lub opracowaniem wykazu  wad 
i usterek po upływie  tego okresu zawierającego listę wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego 
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na dzień sporządzenia w/w wykazu. 
4.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia  wad i naprawienia usterek stwierdzonych 
w tym  wykazie  po upływie okresu gwarancji i rękojmi, a po ostatecznym usunięciu i naprawie 
wszystkich wad i usterek stwierdzonych w tym protokole strony podpiszą  protokół odbioru po upływie 
okresu gwarancji i rękojmi.                                                                                                         
5.Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 
gwarancyjnym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania    umowy,
o którym mowa w § 26 niniejszej umowy.

                                                                           §22.

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy są  kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §12 ust.1 umowy;
b)za odstąpienie od umowy  przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 2% 
wynagrodzenia brutto, określonego w  §12 ust.1;
c)za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 5000,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia (termin zakończenia robót określono w §5 ust.2 niniejszej umowy);
d)za opóźnienie w zakończeniu poszczególnych prac określonych w §5 ust.2 lit. a,b,c,d -w wysokości 
5 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
e)za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo - finansowego w stosunku do 
terminu określonego w §5 ust.7 umowy  w wysokości  5000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
f) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu  poprawionego harmonogramu rzeczowo -finansowego 
w stosunku do terminu określonego w §5 ust.9 umowy  w wysokości  5000,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia;
g)za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł  za każdy dzień opóźnienia;
h)za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 5 000,00 zł;
i)za nieprzedłożenie Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 5 000,00 zł 
za każdy dzień opóźnienia; 
j)za nieprzedłożenie   zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty jeśli zachodzi 
obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 5000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
k)za nieprzedłożenie w terminie  określonym w §9  dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi 
wskazanymi tam załącznikami lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności 
w trybie §9 ust.4 i 5  w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień kalendarzowy: braku umowy 
ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w §9 niniejszej umowy 
lub nieprzedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów wskazanych w §9 niniejszej umowy 
na warunkach określonych w tym paragrafie;
l) za stosowanie jakichkolwiek przerw w realizacji robót wynikających z braku podwykonawcy, które 
będzie traktowane jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy o którym mowa w §16 
ust.1 w wysokości 5000,00 zł za każdy dzień przerwy;   
ł)  za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez osoby wskazane w §17 ust.1, które nie
są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub w przypadku wykonywania tych czynności  na innej 
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podstawie niż umowa o pracę  w wysokości 1/10 aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę za każde stwierdzenie takiego przypadku;
m)za nieprzedłożenie  przez Wykonawcę dokumentu o którym mowa  w §17 ust.3 lit. b i c, a także 
aktualnego wykazu o którym mowa w §17 ust. 2 w terminie 7 dni w wysokości 1/10 aktualnie  
obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia  za prace za każdorazowe  nieprzedłożenie  
dokumentu lub/i wykazu; 
n)za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru pracownika Wykonawcy bądź 
podwykonawcy lub firmy z terenu budowy  w przypadku o którym mowa  § 10 ust.2 w  wysokości  
1000,00 zł za każde naruszenie oddzielnie ;           
o)za nieusunięcie jakichkolwiek wad  przedmiotu umowy  stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót,
o którym mowa w § 19  w wysokości 5000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
p)za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 1000,00 zł 
za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w §12 ust.1 z wyłączeniem istotnej
zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy  lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić  istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
4.Zamawiający może potrącić  naliczone kary umowne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jak również z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

                                                                             §23.

1.Wykonawca nie może przenosić  na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek
praw  lub   obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy,  w  tym  również  roszczenia  o  zapłatę
wynagrodzenia  chyba,  że  uprzednio  uzyska   na  to  zgodę  Zamawiającego  na  piśmie.
2.W przypadku wyrażenia zgody na cesję przez Zamawiającego wraz z fakturą VAT Wykonawca złoży
oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania
potwierdzenia  istnienia  ważnej umowy w tym zakresie.

                                                                             §24.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1)Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy,
a   przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
2)wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy 
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia  powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach;
3)Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 
dokumentacją projektową o której mowa  w §1 ust.3 , pozwoleniem na budowę  lub wskazaniami 
Zamawiającego oraz  bez uzasadnienia  przekracza terminy robót  określone w § 5 ust.2 umowy;
4)Kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę w sposób rażący nie dopełnia swoich obowiązków 
wynikających z przepisów Prawa budowlanego, a także nie dopełnia swoich obowiązków w zakresie 
obecności na budowie pomimo, co najmniej dwóch pisemnych upomnień wystosowanych przez 
Zamawiającego.
2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania 
uzasadnionej przyczyny odbioru  robót lub podpisania protokołu odbioru robót.
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3.Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4.W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2)Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych, 
3)w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2  Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;
4)rozliczeniu podlegają tylko roboty wykonane.
5.Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 
odstąpić.

§25.

1.Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1  pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych  zastrzega sobie 
możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji  w stosunku do treści oferty na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1)zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:
a) gdy wystąpią  przestoje i opóźnienia z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego,
b) gdy wystąpi  działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mające bezpośredni  wpływ na 
terminowość wykonywania prac objętych niniejszą umową.  Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się 
między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, 
rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej,
a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe bądź przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza 
kontrolą stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były 
do przewidzenia nie można było im zapobiec. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane 
przez stronę powołującą się na nią. 
Wstrzymanie robót z powodów określonych powyżej winno  być potwierdzone w dzienniku budowy  
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki 
atmosferyczne typowe (właściwe dla danej pory roku i miesiąca),  zła organizacja robót bądź strajk 
pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, nie będą uznawane za okoliczności 
siły wyższej i tym samym  nie będą stanowiły podstawy uzasadniającej zmiany umowy;
c) gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o której mowa 
w §1 ust. 3 umowy, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te będą 
korzystnymi dla Zamawiającego, zarazem ułatwią lub przyspieszą wykonanie przedmiotu umowy;
d)gdy wystąpią  niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych 
wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływające na jakość wykonania 
lub trwałość przedmiotu umowy;        
e)gdy pozyskanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, innymi podmiotami lub osobami, których 
opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy zwyczajowo przyjęte dla 
danych czynności- tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania 
tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności;
2) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a)gdy zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca 
zmniejszenie wartości przedmiotu umowy;
b)stawki podatku od towarów i usług;
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c)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy
 z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne  lub zdrowotne;
dopuszcza  się zmianę wynagrodzenia  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty  wykonania   
przedmiotu umowy przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane  przez Wykonawcę poprzez 
przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki wpływ miał ten wzrost 
przedmiotowych wartości  na koszty wykonania tego zamówienia , a Zamawiający zaakceptuje powyższą
kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:
-wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilno -prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS 
i innymi obciążeniami publiczno - prawnymi;
-wpływu zmiany stawki podatku  od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem  przedmiotu 
umowy, a w szczególności z  wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na  które ta zmiana miała 
wpływ, w którym zostanie wskazana  wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia 
w związku ze zmianami  opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany mają wpływy na zakładany 
zysk. 
Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania  dodatkowych wyjaśnień  przez
Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających 
prawdziwość  przedstawionych danych  oraz składania zastrzeżeń  do złożonych dokumentów, żądania 
wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. 
2.W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust.1 pkt 2lit.b-d Zamawiający 
w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów może złożyć zastrzeżenia  do złożonych dokumentów 
lub wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu  Zamawiający uprawniony jest 
do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień  jeśli uzupełnione dokumenty  lub wyjaśnienia  są 
niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany.
3.Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień  w terminie 
7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub 
niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie  spowoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na 
podstawie posiadanych dokumentów.
4.Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzeniu zmian w związku ze zmianami  opisanymi 
w ust. 1 pkt 2 lit. b-d  powinna zostać podjęta w terminie  dwóch miesięcy od daty przekazania przez 
Wykonawcę  wniosku o zmianę wraz dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. 
5.Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych  w  ust.1 pkt 2lit.b-d  nie może być wyższa od zmian 
wynagrodzenia  wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany.
6.Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia.

§26.

1.Okres gwarancji dla elementów konstrukcyjnych obiektu, budynku oraz poszycia dachu 
wynosi .............................................................................................................................................................
.......
2.Okres rękojmi dla  pozostałych elementów wynosi 60 miesięcy. 
3.Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.
4.W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin 
na usunięcie wad, który nie będzie krótszy niż 10 dni z zagrożeniem, że:
a)po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub, 
b)będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu 
w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad istotnych w terminie i dokonania stosownego 
potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy  o kwotę odpowiadającą  kosztom takiego 
zastępczego usunięcia  wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,
c)będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za roboty, jeżeli stwierdzone 
przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie  w terminie wad 
nieistotnych. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącenia odpowiednich kwot 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5.Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu niniejszej umowy. 
6.Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu  przepisów Kodeksu cywilnego.
7.Strony ustalają następujący tryb usuwania  wad robót ujawnionych w okresie gwarancji;
a)Zamawiający zobowiązuje się powiadomić  Wykonawcę pisemnie lub e-mailem o stwierdzonej  
wadzie;
b)w okresie objętym gwarancją Wykonawca  zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym 
zakresie stwierdzonych wad, niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty   otrzymania 
zawiadomienia  o którym mowa powyżej, w wyjątkowych przypadkach w innym uzgodnionym  
z Zamawiającym terminie;
c)po bezskutecznym upływie terminie określonego w ust.4 pkt b Zamawiający usunie wady we własnym 
zakresie , kosztami z tego tytułu  obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie wad 
osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę;
d)Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień , o których mowa 
w ust. 4 pkt c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego 
kosztów w terminie 7 dni od dotrzymania pisemnego wezwania;
e)jeżeli Wykonawca  nie dokona usunięcia wad w terminie  określonym w ust. 4 pkt. b Zamawiającemu 
przysługuje prawo do naliczenia kar umownych  w wysokości określonej w § 22 ust.1 lit. o;
f)jeżeli usunięcie wady lub usterki wymagać będzie  wykonania  dokumentacji projektowej  Wykonawca 
jest zobowiązany wykonać dokumentację  we własnym zakresie  i na własny koszt. 
8.Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia  wad w zakresie  robót  
wykonanych w ramach  niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.
9.Zamawiający może dochodzić  roszczeń z tytułu gwarancji także  po okresie określonym 
w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę robót przed upływem tego okresu.
10.W odniesieniu do wadliwej części  przedmiotu umowy , w zamian  której Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu część wolną od wad, lub w której dokonał napraw, okres gwarancji przedłuża się 
o okres równy okresowi, w którym z powodu wady  nie mógł korzystać z tej części przedsięwzięcia 
inwestycyjnego.
11.Strony dopuszczają   możliwość pokrycia  kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      §27.

1.Wykonawca wniósł  na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu 
umowy  w wysokości    ....... % wynagrodzenia umownego tj…………….  zł, o którym mowa 
w § 12 ust. 1 (słownie:………………. ) w  następujących formach dopuszczonych zapisem art.148 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych;
a) w pieniądzu tj. przelewem  kwoty w wysokości ………………..zł, na rachunek Zamawiającego 
w…………………..............................................................................................................................;
b) w ……………………....................., której oryginał został złożony w siedzibie Zamawiającego.
2.W przypadku, o którym mowa w ust.1 lit. b Wykonawca obowiązany jest wnieść zabezpieczenie na 
okres nie krótszy niż 5 lat  i jednocześnie zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia  lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia  nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w formie, o której mowa w ust.1  lit. b Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie 
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
3.Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy  będzie zwrócone Wykonawcy na poniższych zasadach:
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a) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone w terminie  30 dni 
od dnia wykonania umowy  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane
tj. po podpisaniu protokołu odbioru  przedmiotu umowy; 
b) 30%  zabezpieczenia należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone  nie później   niż  
w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.
4. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana w formie aneksu do niniejszej umowy.
5.Zabezpieczenie należytego wykonania mowy poza przypadkami wyraźnie określonymi
w niniejszej umowie może służyć w szczególności na poczet  pokrywania kar umownych
 i zaspakajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji w związku z niewywiązywaniem 
się Wykonawcy z obowiązków określonych w gwarancji.
6. W przypadku upływu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do jego przedłużenia i przedstawienia w terminie 30 dni przed upływem terminu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia .
7.W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 
jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres niezbędny dla prawidłowego 
zakończenia przedmiotu umowy.
                                                                                §28.

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej  
pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
2.Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie umowy są ich adresami do doręczeń. Pisma właściwie
adresowane, a nie podjęte w terminie uważa się za skutecznie doręczone.

                                                                                §29.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne przepisy szczególne właściwe do  
przedmiotu umowy.
                                                                                §30.

Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy  strony  poddają  rozstrzygnięciu
właściwego rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

§31.

Umowę  sporządzono  w  5  jednobrzmiących  egzemplarzach,  3  egzemplarze  dla  Zamawiającego,  
a 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                                              Wykonawca:
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