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PROJEKT UMOWY

Umowa nr.....7031.1GKM......

Wdniu ............ 20..... . w Poddebicach, pomigdzy:

Gming Poddgbice, ul. Lodzka 17/21, 99 — 200 Poddgbice, posiadajaca nr identyfikacji podatkowej NIP
828-13-55-100, w imieniu ktorej dziata:

Pan Piotr S¢czkowski - Burmistrz Podde¢bic

przy kontrasygnacie Pani Elzbiety Kazmierczak - Skarbnika Poddebic

zwang w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym",

posiadajagcym nr NIP ... REGON... KRS .....
zwanymi w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawea"',

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.
U. z2018 r., poz. 1986) zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1.

1.Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano -montazowe

w zakresie rewitalizacji istniejacego kompleksu sportowo - rekreacyjnego obejmujacego przebudowe
1 rozbudowe istniejgcych budynkéw i niecek basenowych w ramach przedsiewzigcia inwestycyjnego
pn. ,PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER W PODDEBICACH -
REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO” , potozonego przy ul. Mickiewicza 19
w Poddgbicach obejmujace przebudowe i rozbudowe budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowg stacji trafo z przytaczem abonenckim.
Przedsigwzigcie inwestycyjne jest wspotfinansowane z udziatem §rodkoéw finansowych z Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa t.odzkiego na lata 2014 —
2020.

2.Roboty budowlano -montazowe o ktérych mowa w ust.1 obejmuja:

a)wykonanie robot budowlano — montazowych Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji ;

b)wykonanie robot instalacyjnych Centrum Wodolecznictwa i1 Rekreacji;

¢) wykonanie stacji trafo z przylaczem abonenckim,;

d)wykonanie zagospodarowania terenu.

3. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji zamowienia, terenem budowy,
zakresem robdt, dokumentacja projektowa obejmujaca: projekty budowlane , projekty wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych oraz pozwoleniem na budowe i nie
wnosi zastrzezen.



§2.

1.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa
wskazang w §1 ust. 3, z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawnymi i normami oraz pozwoleniem na budowg.

2.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa wskazang w §1 ust. 3, sprawdzit
jej prawidtowos¢ (w tym pod wzgledem poprawnosci przyjetych rozwigzan i ich zgodno$ci z przepisami
1 0golng wiedzg budowlang) oraz jej kompletnos¢ i1 nie zglasza do niej zastrzezen, a w zwigzku z tym
zrzeka si¢ prawa powotywania si¢ na jej tre$¢ 1 rozwigzania w niej zawarte jako przyczyng uzasadniajaca
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajacych z niniejsze;j
umowy.

3.Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt wszelkg dodatkowa dokumentacje projektows, ktéra okaze si¢
potrzebng Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy.

4.W okresie realizacji robot Zamawiajacy moze wprowadzac¢ zmiany 1 uzupethienia do przekazane;j
Wykonawcy dokumentacji projektowej lub wydawa¢ Wykonawcy polecenia, jezeli beda one niezbgdne
do prawidtowego wykonania robot lub usunigcia wad i usterek tych robot.

5.W przypadku sprzecznos$ci lub niejasnosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji
projektowej Wykonawca jest zobowigzany do wyjasnienia tych sprzecznosci lub niejasnosci

z Zamawiajacym. Zamawiajacy udzieli wyjasnien w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu wniosku

o wyjasnienie od Wykonawcy, decyzja Zamawiajgcego bedzie wigzaca dla Wykonawcy.

§3.

1.Wskazanie w dokumentacji projektowe] z nazwy zastosowanych urzadzen, znakow towarowych,
patentdw, materialow lub ich pochodzenia nalezy rozumie¢ jako spetnienie wymaganych parametrow
technicznych, standardow jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rOwnowaznych materiatow
1urzadzen. W takim przypadku Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow
uwiarygodniajacych te materiaty i urzadzenia.

W przypadku gdy zastosowanie tych materialow lub urzadzen wymagac¢ bedzie akceptacji autora
projektu, koszty opinii lub koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

2.Wszystkie wbudowane materiaty , montowane urzadzenia i elementy wyposazenia musza by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej 1 posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne , $wiadectwa jakos$ci, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace
wszystkie wymagane wtasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe . Materiaty nieodpowiadajace
wymaganiom i zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru , jezeli zostaty dostarczone na teren budowy
zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac przez Wykonawce i na Jego koszt. Kategorycznie

z zastrzezeniem nieodebrania prac , zabronione jest wbudowywanie takich materiatow. W przypadku
stwierdzenia zaj$cia takiego przypadku , Wykonawca na swoj koszt i we wtasnym zakresie doprowadzi
do wymiany materialéw na zgodne z wymaganiami.

3.Wykonawca przed wbudowaniem materialdéw zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi
Nadzoru kompletu obowigzujacych dokumentdéw potwierdzajacych wymagane dokumentacja parametry
techniczne, §wiadectwa jakosci 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatéw 1 urzadzen
w celu ich akceptacji na podstawie karty materiatowe;.

W przypadku dostarczenia na teren budowy materiatow i urzadzen niespetniajacych powyzszych
warunkow Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe

i usunigcia ich z terenu budowy.



§4.

1.Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig ponadto:

1)oferta Wykonawcy - zal. nr 1.,

2)Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia - zal. nr 2.

2.W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 1, zaistniate rozbieznos$ci nalezy thumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej umowy

w sposob zapewniajacy prawidtowg realizacj¢ niniejszego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

W szczegbdlnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzeczno$ci w tresci umowy
oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie , iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy jest
zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektow stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
oraz zgodnosci przedmiotu umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg

w mysl art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznos$ci w tresci umowy lub
dokumentéw okreslonych w ust. 1 przyjmowac si¢ bedzie znaczenie i tre§¢ korzystniejsza pod wzgledem
zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu umowy, analogicznie jak w przypadku ujawnienia
watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkow Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sig
znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowiazku, pomijac si¢ bedzie za$ znaczenie zmierzajace do
zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§5.

1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu zamowienia ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy.
2.Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien 30 lipca 2020 r.
w tym:
a)wykonanie robot budowlano — montazowych Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji do dnia ............... ;
b)wykonanie robdt instalacyjnych Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji do dnia .........ccceeevveiieiciiennnnn. ;
¢) wykonanie stacji trafo z przytagczem abonenckim do dnia ..........cccoeeevieeiiiiiiiiicee e, ;
d)wykonanie zagospodarowania terenu do dnia ...........coccueeiieriieiiiinii e
3.Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz dotozeniem szczegdlnej i najwyzszej
starannosci do§wiadczonego profesjonalisty , ze wskazane wyzej terminy s3 obiektywnie
1 prawidlowo okreslone i sg wystarczajace dla wykonania i zakonczenia poszczegdlnych robot
stanowigcych przedmiot umowy.
4. Strony uzgadniajg, iz szczegotowe terminy realizacji poszczegdlnych prac objetych umowg okresli
harmonogram rzeczowo - finansowy.

5. Harmonogram rzeczowo - finansowy okresli rowniez wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za
poszczegdlne roboty budowlane w uktadzie kwartalnym.

6.Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedlozy¢ Zamawiajacemu
do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej
umowy. Wykonawca wraz z harmonogramem przedtozy kosztorys Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

7.Harmonogram rzeczowo -finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy ma
prawo zgtosi¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce harmonogramu
rzeczowo - finansowego uzasadnione zastrzezenia i uwagi co do przedstawionego harmonogramu .
8.Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia 1 uwagi, o ktérych mowa w ust.7 1 przedtozy¢
Zamawiajagcemu poprawiony harmonogram rzeczowo -finansowy w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia zastrzezen 1 uwag przez Zamawiajacego.

9.0statecznie zaakceptowany harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi podstawe do finansowego

1 terminowego rozliczania przedmiotu umowy oraz stanowi¢ bedzie zat. nr 3 do umowy.
10.Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie wnioskowac o aktualizacj¢ przedstawionych

w harmonogramie rzeczowo - finansowym termindéw realizacji poszczegolnych robot jesli przemawia za
tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg si¢ temu wzgledy techniczne

1 zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy ( co winno by¢ uzasadnione).
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11.Skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga zatwierdzenia Zamawiajacego, ktory jest
uprawniony do zgloszenia zastrzezen 1 wprowadzania uwag w nim w trybie okreslonym

wust. 718.

12.Aktualizacja harmonogramu rzeczowo — finansowego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy, a ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji
umowy o ktorym mowa w ust.2.

§6.

1. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcey 1 egzemplarz dokumentacji projektowej o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy.
2.Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dziennik budowy na podstawie protokotu .

3.Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ). Integralng czescia tego planu powinno by¢ szczegdlowe
oszacowanie ryzyka wykonywanych rob6t budowlanych wraz ze wskazaniem metod skutecznego ich
minimalizowania.

4.Inspektor Nadzoru jest uprawniony w sposéb wigzacy do wystepowania do Wykonawcy

o uzupetienie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§7.

1.Wykonawca ztozy na terenie budowy zdemontowane urzadzenia oraz materiaty pochodzace

z rozbidrki.

2.Zdemontowane urzadzenia i materiaty pochodzace z rozbidrki uznane przez Zamawiajacego za
nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego na odlegtos¢ nieprzekraczajaca 10 km od terenu budowy.

3.Urzadzenia i materiaty z rozbiorki, ktore zostaly uznane przez Zamawiajacego za nienadajace si¢ do
ponownego wykorzystania stanowi¢ bedg odpad , ktorego Wykonawca pozbedzie si¢ na wtasny koszt
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

4.Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ rowniez do odpaddéw powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy .
5. Wykonawca zobowigzany bedzie na wlasny koszt uzyska¢ wszelkie pozwolenia i decyzje
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami , badz przedlozy¢ stosowne informacje

o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2018, p0z.992 z p6zn.zmn).

§8.

1.0d dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone
na tym terenie Zamawiajgcemu czy tez osobom trzecim, w tym za szkody na mieniu oraz za szkody na
zdrowiu lub zyciu.

2.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradziezg teren budowy,
mienie oraz materiaty przeznaczone do wykonania robdt od chwili przekazania terenu budowy do
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

3.Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy i jego podwykonawcow.



§9.

1.W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu ponizsze polisy ubezpieczenia

z franszyzg redukcyjna nie przekraczajaca kwoty 2 000,00 zi;

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej
(odpowiedzialno$¢ deliktowa i kontraktowa) obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie , a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajacego

1 Wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub

w wyniku utraty , uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku

z wykonywaniem robdt budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem niniejszej umowy

na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz kwota 30 miliondw ztotych z minimalng sumg ubezpieczenia
za jedno zdarzenie polegajace na Smierci, uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia w wysokosci

nie mniejszej niz 500 000,00 zt;

2)ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych przedsigwzigcia inwestycyjnego (polisa
CAR/EAR) na sumg ubezpieczenia nie mniejszg niz 30 milionéw ztotych.

2.Wypehienie okreslonego w ust.1 umowy zobowigzania nie wylacza i nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy.

3.Umowe ubezpieczenia o ktérej mowa w ust.1pkt 1 Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadaé przez caly
okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. Polisa o ktérej mowa w ust.1 pkt 1 powinna
by¢ zawarta przynajmniej na okres realizacji niniejszej umowy i pierwszych 6 miesigcy okresu gwarancji,
a nastgpnie przedluzana zgodnie z postanowieniami ust.5. Umowe ubezpieczenia o ktérej mowa w ust. 1
pkt 2 Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ w okresie realizacji umowy.

4.Wraz z polisami Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie zawartych umow wraz
z 0g6lnymi warunkami ubezpieczenia i dowodami uiszczenia sktadki za ten okres, a w przypadku, gdy
sktadka ptatna jest w ratach wraz z dowodem uiszczenia sktadek dla ktérych mingt termin platnosci.
5.Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentéw wskazanych

w ust. 4 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne okresy ptatnosci w terminie 20 dni roboczych
przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z poprzedniego okresu.

6.W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy

nie przedtozyt polis ubezpieczeniowych wymaganych umowa i dowodow oplaty sktadek Zamawiajacy
ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umow ubezpieczenia na jego rzecz , w zakresie, w jakim
Wykonawca nie przedtozyl polis i dowoddéw optaty sktadek . Koszty sktadek ubezpieczeniowych
poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy moze potraci¢ z jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajacego si¢ do potracenia , koszty takich
sktadek ubezpieczeniowych uwazac si¢ bedzie za dlug Wykonawcy.

7.Wszelkie zmiany warunkéw uméw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym, paragrafie
moga by¢ dokonane wytacznie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogolnych
zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe
ubezpieczeniowg. W przypadku, gdy zmiany te oznacza¢ miatyby pogorszenie ochrony ubezpieczeniowe;]
Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia na swoj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed
dokonania takich zmian.

§10.

1.Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1)protokolarne przejecie od Zamawiajacego 1 odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy
geodezyjnej;
2)zorganizowanie budowy 1 kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacjg projektowg oraz ze
ztozong oferta,
3)prowadzenie dokumentacji budowy;
4)zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektow ;
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5)prowadzenie biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej przy czym Zamawiajacy oraz Inspektor

Nadzoru moga zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy;
6)podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym;
T)wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwos$ci powstania zagrozenia oraz

bezzwloczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

8)realizacja zalecen wpisywanych do dziennika budowy i $cista wspotpraca z Inspektorem Nadzoru,

Projektantem, Zamawiajacym, potencjalnymi podwykonawcami oraz innymi uczestnikami niniejszego

procesu budowlanego ;

9)zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych;

10) sporzadzanie na biezaco dokumentacji fotograficznej i filmowej z przebiegu przedsigwzigcia
inwestycyjnego i przekazywanie jej Zamawiajagcemu raz w miesigcu - w przypadku dokumentacji
fotograficznej i raz na kwartat - w przypadku dokumentacji filmowej (prawa autorskie do przekazanych

materiatéw fotograficznych i filmowych przechodza na Zamawiajacego);

11)utrzymywanie w czysto$ci terenu i zaplecza budowy, oraz drég publicznych 1 chodnikow

przylegajacych do terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ w tym zakresie przed

Policja 1 innymi stuzbami publicznymi. W razie niewykonania tego zobowigzania przez Wykonawce,

Zamawiajacy moze wykonac je sam lub zleci¢ wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;
12)urzadzenie terenu budowy w tym wykonanie przytaczen wodociggowych, kanalizacyjnych

1 energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenie kosztow ich budowy, eksploatacji jak rowniez

ponoszenie optat za pobdr tych medidw;

13) umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robot;

14) ponoszenia ewentualnych kosztow wylaczen i wiaczen energii elektryczne;;

15)zapewnienie ochrony terenu budowy;

16)udziat w naradach koordynacyjnych dotyczacych realizacji zadania;

17) wyposazenie pracownikow Wykonawcy w jednolite ubrania robocze oznakowane logo Wykonawcy;
18)przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robot;

19)przygotowanie wszystkich dokumentoéw niezbednych do rozliczenia zadania z jednostkami
finansujacymi, a w szczegolnosci sporzadzenie kosztorysu powykonawczego w odniesieniu do ceny
oferty;

20)przekazanie atestow 1 certyfikatow na materiaty wbudowane oraz pozostatych dokumentow
wymaganych prawem budowlanym;

21) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robo6t i przekazanie go Zamawiajagcemu najpozniej
w dniu odbioru koncowego ;

22)sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajacemu wszystkich instrukcji obstugi urzadzen, oraz kart
gwarancyjnych . Do kazdej instrukcji winien by¢ dotaczony opis najwazniejszych czynnosci

1 przegladow eksploatacyjnych, adreséw i1 kontaktow autoryzowanych i wskazanych przez producentow
tych urzadzen, firm dokonujacych obstugi serwisowej oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika
niezbednych do bezpiecznego 1 bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien
by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje
dziataniach niezb¢dnych do wykonania przez Zamawiajacego w celu spetnienia warunkoéw udzielonej
gwarancji przez producenta urzadzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dzialanie. Wszystkie
materialy beda stanowi¢ element dokumentacji powykonawczej;

23)sporzadzenie klasyfikacji rodzajowej srodkow trwalych powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy;

2.Zamawiajacy i inspektor nadzoru moga zglaszaé zastrzezenia i zagda¢ od Wykonawcy usunigcia
terenu budowy kazdej firmy lub osoby, ktéra w ocenie Zamawiajacego nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktorej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana
przez Zamawiajacego za niepozadang, uprawnienie to dotyczy réwniez prawa do zadania zmiany
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kierownika budowy, co Wykonawca jest obowiazany uczyni¢ niezwlocznie po otrzymaniu takiego
zadania od Zamawiajacego.

§11.

Oprécz obowiagzkow okreslonych w §6 do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

2)uczestniczenie we wszystkich dziataniach odbiorowych robdt razem z Inspektorem Nadzoru;
3)odbidr koncowy przedmiotu umowy po jego wykonaniu zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

§12.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie ............... zt, stownie (....... ). wtym VAT ................. zt stownie: (................. )
2.Na kwote ryczaltowa okreslong w ust. 1 skladajg si¢ kwoty ryczattowe poszczegdlnych robot
obejmujace:

a) roboty budowlano — montazowe Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji ............... zt. w tym VAT ....... zk;
b) roboty instalacyjne Centrum Wodolecznictwa 1 Rekreacii............... zh ,w tym VAT .......... zt;

¢) stacja trafo z przylaczem abonenckim ............... zt w tym VAT ....... zk;

d) zagospodarowanie terenu. ................ zt w tym VAT ....... zt;

3. Rozliczenia pomigdzy Stronami beda dokonywane w okresach kwartalnych zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zalgcznik nr ... do umowy z uwzglednieniem
faktycznego wykonania elementow robot.

W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy harmonogramem rzeczowo-finansowym a faktycznym wykonaniem
robdt, Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadajace faktycznie wykonanym robotom
badz w przypadku znacznych rozbieznos$ci Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania si¢

z zaptata wynagrodzenia do czasu zrealizowania robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
4.Zaptata wynagrodzenia nastgpowac bedzie na podstawie faktur przejSciowych za kazda wykonang

1 odebrang czgs$¢ elementéw robot okreslong w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz na
podstawie faktury koncowe;.

5.Faktury przej$ciowe beda wystawiane nie czgsciej niz raz w kwartale.

6.Podstawg wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokot czesciowy wykonanych robdt
stwierdzajacy ilo$¢ i zakres rzeczowy wykonanych robdt zatwierdzony i podpisany przez kierownika
budowy, Inspektora Nadzoru danej branzy sprawdzonych 1 zaakceptowany przez Zamawiajacego

w imieniu ktorego dziata¢ bedzie Burmistrz Poddebic lub kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Urzedu Miejskiego w Poddgbicach. Do kazdej faktury przejsciowe;j
dotaczony bedzie obmiar robdt oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢ wykonanych robdt (certyfikaty,
deklaracje zgodnosci itp...), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy
odbiorze .

7.Faktury za wykonanie robot Wykonawca wystawi do warto$ci nie wigkszej niz 90% wynagrodzenia
brutto, a pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowej po
zakonczeniu wszystkich prac objetych niniejszg umows .

8.Wynagrodzenie ptatne bedzie w drodze polecenia przelewu z rachunku Zamawiajacego na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty dorgczenia prawidtowo
wystawionej faktury.

9. Fakturg nalezy adresowa¢ w nastepujacy sposob:

Nabywca faktury: Gmina Poddebice, ul. Lodzka 17/21, 99-200 Poddgbice; Odbiorca faktury:

Urzad Miejski w Poddebicach, ul. Lodzka 17/21, 99-200 Poddebice.

10. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za wykonane prace objg¢te
niniejszg umowa jest przedstawieniec dowodow zaplaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioragcym udziat w realizacji odebranych robot.



11.W przypadku zmniejszenia zakresu prac  wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone

o warto$¢ tych robot wskazang w  kosztorysie wykonawczym.

12.Wykonawca kazdorazowo wystawi fakture w terminie 7 dni od sporzadzenia protokotu potwierdzenia
wykonania rob6t o ktérym mowa w ust. 6;

13.Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych

z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢
wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

§13.
1.Zamawiajacy powotuje Inspektoroéw Nadzoru w osobach:
| - inspektor branzy budowlane;,
2) i, - inspektor branzy elektrycznej,
) I - inspektor branzy sanitarnej,
L SR - inspektor branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
telekomunikacyjnych,
5) i, - inspektor branzy drogowe;,
0 JEPTRRR - inspektor - architekt wnetrz,
) IS - inspektor - architekt krajobrazu.

2.Inspektorzy Nadzoru sg uprawnieni w szczeg6élnosci do:

a)wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez nich uprawnien;
b)reprezentowania Zamawiajacego na terenie budowy i wykonywanie biezacej kontroli zgodnos$ci robot
z dokumentacjg projektowa wyszczeg6lniong w §1 ust. 3 umowy, pozwoleniem na budowe
obowigzujacymi przepisami oraz normami , jak rowniez zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j ;

¢) kontroli jako$ci robdt, a szczegolnie kontroli prawidlowego stosowania materiatow;

d)uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i1 odbiorze technicznym systemow technicznych,

jak réwniez przygotowanie i uczestniczenie w procedurach odbioru okreslonych umowg;
e)potwierdzania wykonanych robot 1 potwierdzania usuni¢cia wad;

fijwydawania kierownikowi budowy dziatajagcemu w imieniu Wykonawcy polecen potwierdzonych
odno$nym wpisem do dziennika budowy, a dotyczacych: likwidacji wad lub niebezpiecznych warunkow,
wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktére wymagaja odkrycia rob6t lub elementow
zakrytych, bez uprzedniego odbioru ;

g)wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy

1 zastrzezen do dziennika budowy ;

h)wykonywanie wszelkich innych obowiazkow i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych przepisow
prawa, w szczegolnosci z przepisOw prawa budowlanego.

3.Wykonawca ustanawia: kierownika budowy w 0SObi€.............cooviiiiiiiiiiininn,

4 Kierownik budowy przejmie swoje obowigzki zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dla prac
objetych pozwoleniem na budowe . Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie
dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce robotami. Na czas nieobecnosci
kierownika budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zast¢pce¢. Kierownik budowy odpowiada za
bezpieczne wykonywanie rob6t 1 zachowanie porzadku na terenie budowy.

5. Wykonawca wyznacza Kierownikow robot w osobach:

) DO - kierownik robdt sanitarnych,

o) P - kierownik robot elektrycznych,

C)eenrerrrereerenieenienieens - kierownik robot w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,
d) o - kierownik robot drogowych,

€) et - architekt wnetrz,

D)o - architekt krajobrazu.

6.Kierownicy robot poszczegdlnych branz przejma swoje obowiazki zgodnie z przepisami prawa
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budowlanego. Kierownicy robdt Wykonawcy beda odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji budowy
zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce robotami. Na czas nieobecnosci kierownika robot
kierownik budowy wyznaczy uprawnionego jego zastepce. Kierownik robot odpowiada za bezpieczne
wykonywanie robot i zachowanie porzadku na terenie budowy takze wobec podwykonawcow.

7. Zmiana ktorejkolwiek z oséb o ktérych mowa w ust. 3 i 5 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi
by¢ uzasadniona na pi§mie przez Wykonawce 1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia .

8.Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob o ktérych mowa w ust.3

15 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

9.Zmiana przez Zamawiajacego osob o ktorych mowa w ust.1 winna by¢ potwierdzona pisemnie

1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§14.

Zapis w przypadku nieangazowania podwykonawcow

Podwykonawstwo

(Zapis w przypadku nieangazowania podwykonawcow) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami
wilasnymi caty zakres rzeczowy robot).

§14.

Podwykonawstwo

(Zapis w przypadku angazowania podwykonawcow)

1.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamdOwienie sitami wlasnymi oraz przy udziale
podwykonawcow.

2.Zakres rzeczowy robot, ktory Wykonawca zrealizuje angazujac

3.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktoére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ow.
4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do niezwtocznego przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
6.Zamawiajacy, w terminie 7 dni moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;
b)gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;
7.Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.
8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9.Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane :
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
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2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia faktury lub
rachunku.

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jesli warto$¢ kazde;j

z tych umoéw jest wigksza niz 50 000,00 zt .

12.W przypadku o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

13.Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg, wymagana jest zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

14.W razie otrzymania przez Zamawiajacego informacji, iz Wykonawca nie zaptacit wynagrodzenia
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajacy ma prawo do powstrzymania si¢

z ptatnoscig wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci, przy czym czes$¢
zatrzymanego wynagrodzenia nie b¢dzie wyzsza niz sporna kwota.

15. Przed wyptata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie
podwykonawcow, iz naleznos$ci zwigzane z realizacja zamowienia (badz jego cze¢sci), zostaty
podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w peinej wysokos$ci oraz terminowo.

16.W przypadku wykonywania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcow, Wykonawca przed
wypltata wynagrodzenia, ztozy o$wiadczenie w tym zakresie.

§15.

1.W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace
uregulowanie naleznos$ci wynikajacych z umowy pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym
podwykonawca.

2.Wykonawca obowigzany jest informowac¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcéow, a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi
Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.

3. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce przy realizacji niniejszego zamdwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu pos§wiadczonej za zgodnos¢

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6.Przed dokonaniem bezposredniej zapltaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

7.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo:

I)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo;

2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
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lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo;

3)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

8.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

9.Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3 moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu

w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw i zadania przedstawiania

na kazde zadanie Zamawiajacego dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
11.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom.

12. Powierzenie wykonania cz¢$ci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

13.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcow.

§16.

1.Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng za stosowanie jakichkolwiek przerw

w realizacji robot wynikajacych z braku podwykonawcy, ktére bedzie traktowane jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy .

2.Zamawiajacy ma prawo domagac si¢ zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie zapewni¢ odpowiednie zastepstwo w przypadku:

a)nieprzestrzegania przez podwykonawce przepisoOw bhp i p.poz.,

b)realizacji przez podwykonawce robot niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawnymi i normami oraz pozwoleniem na budowe ;

c)nieprzystapienia przez podwykonawce do realizacji robot w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.

§17.

1.Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamoOwienia obejmujacego
wykonanie robot budowlanych sa zobowigzani do zatrudnienia pracownikOw na podstawie umowy
o prace, ktorych wykonywanie pracy zostato ustalone w sposob zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 . poz. 917 z pdz. zmn.). Obowigzek zatrudnienia na
podstawie umowy o prace dotyczy pracownikéow fizycznych wykonujacych czynnosci zwigzane
z robotami rozbiorkowymi, budowlano — montazowymi, sanitarnymi, teletechnicznymi, elektrycznymi,
brukarskimi, ziemnymi, instalacyjnymi, porzadkowymi, wykonczeniowymi w tym réwniez operatorami
sprzgtu.

2. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy lub
umowy o podwykonawstwo zobowigzani sg przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz osob, o ktérych mowa
w ust. 1 zatrudnionych przy realizacji zamdOwienia na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
imion 1 nazwisk tych oséb, czynnosci jakie beda wykonywali oraz rodzaju umowy o pracg i wymiaru
etatu. W przypadku zmian o0so6b zatrudnionych przy realizacji zaméwienia Wykonawca lub
podwykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza si¢, aby
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przedsigbiorcy bedacy osobami fizycznymi osobiscie wykonywali czynnos$ci zwigzane z przedmiotem
niniejszego zamowienia.

3.W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy lub upowazniony przez niego pracownik uprawniony jest
do wykonywania czynno$ci kontrolnych na miejscu wykonywania robdt wobec Wykonawcey
1 podwykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy lub

upowazniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) kontroli zgodnosci przedstawionego przez Wykonawce lub podwykonawce wykazu osdb ze stanem
faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robot,

b) zadania przedtozenia w wyznaczonym terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy O prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do  zidentyfikowania;
¢) zadania przedtozenia w wyznaczonym terminie po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
d)zadania przedtozenia w wyznaczonym terminie wyjasnien w przypadku watpliwosci
w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow.

§ 18.

Zamawiajacy bedzie dokonywat:

1)odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)odbiory te beda dokonywane w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia robo6t do odbioru przez
Wykonawce — wpisem do dziennika budowy - za posrednictwem Inspektora nadzoru;

b)jezeli Wykonawca nie zgtosi Zamawiajacemu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
zobowigzany bedzie do odkrycia tych robdt lub wykonania otwordw niezbgdnych do zbadania robét.

W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidtowo Wykonawca przywroci je do stanu
poprzedniego. W przypadku natomiast, gdy roboty zostaly wykonane niewlasciwie, Wykonawca
niezwlocznie wykona je w sposob zgodny z instrukcjami Inspektora nadzoru. Ponadto, w kazdym
przypadku gdy zgloszone roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace nie zostang zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru, Wykonawca pokryje koszt wizyty Inspektora nadzoru na terenie budowy zwigzanej
ze sprawdzeniem tych robot.

2)odbiorow czesciowych zakonczonych elementéw robdt wyszczegolnionych w harmonogramie
rzeczowo -finansowym (przeprowadzanych dla potrzeb kwartalnych rozliczen pomigdzy stronami);
a)odbiory te beda dokonywane w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia Zamawiajagcemu

za dany okres rozliczeniowy - poprzez potwierdzenie wykonania robot przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego.

b)odbiory czgsciowe oznaczajg jedynie potwierdzenie, iz w dacie ich dokonywania zostat wykonany dany
zakres robot, co stanowi podstawe do wystawienia faktury . Strony potwierdzaja, ze Wykonawca

w oparciu o odbiory czg¢sciowe begdzie uprawniony do wystawienia faktur na maksymalng kwote 90%
wynagrodzenia. W zadnym przypadku odbidr czgsciowy nie jest rtOwnoznaczny z odbiorem robot przez
Zamawiajacego w rozumieniu Prawa budowlanego czy Kodeksu cywilnego. Roboty ujete

w protokotach potwierdzenia robot podlegaja odbiorowi koncowemu prac zrealizowanych
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w ramach umowy zgodnie z procedurami okreslonymi w §19 po wykonaniu przez Wykonawce
wszystkich jego obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy. Ryzyko zniszczenia lub pogorszenia si¢
stanu robot objetych odbiorem czgséciowym do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

§19.

1.Po zakonczeniu wszystkich prac objetych niniejsza umowa Wykonawca zglosi pisemnie gotowo$¢ do
odbioru koncowego przedmiotu umowy poprzez:

l)dokonanie wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy;

2)powiadomienie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

2. Wykonawca jest zobowigzany przed odbiorem koncowym do :

a) wykonania wszelkich koniecznych testow, badan, sprawdzen i prob wymaganych przez jednostki
administracyjne dokonujace odbioru;

b)przeprowadzenia szkolen dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi
zamontowanych systemow, urzadzen i instalacji;

c)przygotowania dokumentow odbiorowych wymaganych odpowiednimi przepisami prawa oraz prob
technicznych, a na dzien rozpoczecia czynnos$ci odbioru koncowego przedtozenia Zamawiajacemu

w szczeg6lnosci:

-oryginatlu dziennika budowy;

-o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacja
projektowa o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy, przepisami prawa i obowigzujgcymi polskimi normami,
pozwoleniem na budowe oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy ,

a takze sgsiednich ulic;

-o$wiadczenia projektanta sprawujgcego nadzor autorski o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacija
projektowa;

-protokotoéw badan i préb technicznych;

-inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] wybudowanych w ramach niniejszego przedsigwziecia
inwestycyjnego obiektow instalacji i urzadzen , jego uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu
przyjetej do zasobow kartograficznych Starostwa Powiatowego w Poddgbicach,;

-dokumentacji powykonawczej instalacji i urzagdzen, uzbrojenia i zagospodarowania terenu (wersja
papierowa w 3 egzemplarzach oraz w wersj¢ elektroniczng z rysunkami w formatach PDF i DWG);
-potwierdzenia odbioru wykonanych przylaczy;

-Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynkow , jesli sa wymagane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa,

-zas$wiadczenia organéw wymienionych w art.56 Prawa budowlanego o braku sprzeciwu lub uwag do
uzytkowania obiektow;

-innych dokumentow niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

-instrukcje obstugi konserwacji zamontowanych urzadzen oraz decyzje Urzedu Dozoru Technicznego
o ile jest wymagana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa ;

-protokotow szkolen pracownikéw wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi
zamontowanych systemow, urzadzen i instalacji;

-kart gwarancyjnych producentow urzadzen i materiatow;

-certyfikatow na znak bezpieczenstwa , certyfikatow zgodnos$ci lub deklaracji zgodnos$ci

z Polska norma lub aprobatg techniczng , §wiadectw jako$ci i atestow;

-protokotéw usuniecia usterek;

-koncowych rozliczen robot;

-o$wiadczenia o przeniesieniu wszelkich majatkowych, praw autorskich do utworéw wchodzacych

w sklad zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami;
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-dokumentow do rozliczenia finansowego inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez
Zamawiajacego;

d)na wniosek Zamawiajacego przeprowadzenie probnych prezentacji z udziatem wybudowanych
obiektow 1 zamontowanych tam urzadzen.

3.Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o ktorym mowa

w ust.1 potwierdzi osiagnigcie gotowosci wykonanych robdt do odbioru koncowego , ustalajac
jednoczesnie termin rozpoczecia odbioru koncowego wykonanych robot.

4.W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajacy powiadomi pisemnie
o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczes$nie podstawe uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru
wykonanych prac.

5.Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia - moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a)jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6.Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

W imieniu Zamawiajgcego uprawnionym do odbioru bedzie Burmistrz Poddgbic lub kierownik Referatu
Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzgdu Miejskiego, dziatajacy wspolnie z
Inspektorami Nadzoru.

7.Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

8. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robot nie wptywa na ewentualne roszczenia
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady, gwarancji 1 roszczen odszkodowawczych.

9.Dokonanie przez Zmawiajacego odbioru koncowego robot objetych niniejszg umowa, stanowic
bedzie rowniez podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej obejmujacej pozostaty
nalezno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy .

10.Czynnosci odbioru koncowego robdt zgtoszonych przez Wykonawce zgodnie z zasadami okre§lonymi
powyzej , winny by¢ rozpoczete 1 przeprowadzone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni (trzydziesci) od
dnia, kiedy Zamawiajacy uznat roboty za zakonczone.

§20.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajacego
(maksymalnie 10 os6b) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dzialania urzadzen, systeméw
zainstalowanych w ramach przedmiotu umowy przed uptywem terminu zakonczenia realizacji inwestycji
1 przekaze Zamawiajagcemu imienng list¢ przeszkolonych osob wraz z zakresem szkolenia.

§21.

1.Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zglaszania wad w okresie obowigzywania
rekojmi i gwarancji o ktorym mowa w § 26 strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z odbiorem po
uptywie tych okresow najpdzniej 30 dni przed dniem wygasnigcia okresu gwarancji i rekojmi dla prac
objetych niniejsza umowa. Dla celow tego odbioru po uplywie okresu gwarancji ir¢gkojmi Zamawiajacy
opracuje wykaz wad 1 usterek stwierdzonych w zrealizowanym przedsigwzigciu inwestycyjnym na dzien
sporzadzenia tegoz protokotu odbioru i powiadomi Wykonawcg, z zachowaniem co najmniej 7 dniowego
wyprzedzenia o dacie rozpoczgcia czynno$ci zwigzanych z odbiorem po uptywie okresu gwarancji
1 rekojmi.
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2. Przez caly okres gwarancji i regkojmi Wykonawca pokrywa wszystkie koszty badan, przegladow
gwarancyjnych w celu zapewnienia bezusterkowego funkcjonowania obiektu.

3.Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi zostang zakonczone
podpisaniem protokotu odbioru po uptywie okresu gwarancji i rekojmi lub opracowaniem wykazu wad
1 usterek po uptywie tego okresu zawierajacego liste wad 1 usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego
na dzien sporzadzenia w/w wykazu.

4.Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuni¢cia wad i naprawienia usterek stwierdzonych
w tym wykazie po uplywie okresu gwarancji i r¢kojmi, a po ostatecznym usunigciu i naprawie
wszystkich wad 1 usterek stwierdzonych w tym protokole strony podpisza protokét odbioru po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi.

5.Po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancyjnym rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w § 26 niniejszej umowy.

§22.

1.Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formag odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego na skutek okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca w wysokos$ci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust.1 umowy;

b)za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §12 ust.1;

c¢)za opdznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 5000,00 zt za kazdy dzien
opoOznienia (termin zakonczenia robot okreslono w §5 ust.2 niniejszej umowy);

d)za opdznienie w zakonczeniu poszczegdlnych prac okreslonych w §5 ust.2 lit. a,b,c,d -w wysokos$ci

5 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

e)za opoOznienie w przekazaniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo - finansowego w stosunku do
terminu okreslonego w §5 ust.7 umowy w wysokosci 5000,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

f) za opoznienie w przekazaniu Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu rzeczowo -finansowego
w stosunku do terminu okre$lonego w §5 ust.9 umowy w wysokosci 5000,00 zt za kazdy dzien
opdznienia;

g)za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

h)za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 5 000,00 zt;

1)za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowiazek jej przedtozenia, w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy dzien opdznienia;

j)za nieprzedtozenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty jesli zachodzi
obowigzek jej przedlozenia, w wysokosci 5000,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

k)za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w §9 dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
wskazanymi tam zalgcznikami lub dowodu uiszczenia sktadki na nastgpne okresy ptatnosci

w trybie §9 ust.4 15 w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku cigglosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w §9 niniejszej umowy
lub nieprzediozenia Zamawiajacemu ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w §9 niniejszej umowy
na warunkach okreslonych w tym paragrafie;
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1) za stosowanie jakichkolwiek przerw w realizacji robot wynikajacych z braku podwykonawcy, ktore
bedzie traktowane jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy o ktérym mowa w §16
ust.1 w wysokos$ci 5000,00 zt za kazdy dzien przerwy;

b za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania czynnos$ci przez osoby wskazane w §17 ust.1, ktére nie
sg zatrudnione na podstawie umowy o prace lub w przypadku wykonywania tych czynnos$ci na innej
podstawie niz umowa o prace¢ w wysokosci 1/10 aktualnie obowigzujacej kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace za kazde stwierdzenie takiego przypadku;

m)za nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentu o ktorym mowa w §17 ust.3 lit. b1 c, a takze
aktualnego wykazu o ktorym mowa w §17 ust. 2 w terminie 7 dni w wysokosci 1/10 aktualnie
obowigzujacej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdorazowe nieprzedtozenie
dokumentu lub/i wykazu,

n)za nieusuni¢cie na polecenie Zamawiajacego badz Inspektora nadzoru pracownika Wykonawcy badz
podwykonawcy lub firmy z terenu budowy w przypadku o ktérym mowa § 10 ust.2 w wysokosci
1000,00 zt za kazde naruszenie oddzielnie ;

0)za nieusuni¢cie jakichkolwiek wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot,
o ktorym mowa w § 19 w wysokosci 5000,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

p)za op6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rekojmi - w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

2.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §12 ust.1 z wylaczeniem istotne;j
zmiany okoliczno$ci powodujacej, iz wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

3.Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach og6lnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4.Zamawiajacy moze potraci¢ naliczone kary umowne z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jak réwniez z wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§23.

1.Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czg$ci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rdéwniez roszczenia o zaplatg
wynagrodzenia chyba, ze uprzednio uzyska na to zgod¢ Zamawiajacego na piSmie.
2.W przypadku wyrazenia zgody na cesj¢ przez Zamawiajacego wraz z fakturg VAT Wykonawca zlozy
o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

§24.

1.Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy, gdy:

1)Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy,

a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2)wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie od umowy

w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach;

3)Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacja projektowa o ktérej mowa w §1 ust.3 , pozwoleniem na budowg¢ lub wskazaniami
Zamawiajacego oraz bez uzasadnienia przekracza terminy robot okreslone w § 5 ust.2 umowy;
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4)Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposob razacy nie dopelnia swoich obowigzkow
wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze nie dopetnia swoich obowigzkow w zakresie
obecnos$ci na budowie pomimo, co najmniej dwoch pisemnych upomnien wystosowanych przez
Zamawiajacego.

2.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez wskazania
uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru robot.

3.W przypadku o ktorym mowa w ust.1 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, pod warunkiem

( nie dotyczy okreslonego w pkt.2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usunigcia naruszenia i moze odstapi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
na usunigcie naruszenia , ktory to termin nie moze by¢ krotszy niz 5 dni. Odstapienie od umowy

w przypadkach okreslonych w ust.1 powinno nastapi¢ poprzez ztozenie o§wiadczenia na piSmie

w terminie 30 dni od uplywu w/w terminu do usuni¢cia naruszenia ust.1pkt 1)- 4) lub powzigcia
informacji o okoliczno$ci stanowigcej podstawe odstapienia ust.1 pkt 1)-4).

4.0dstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5.W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce¢ oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:
1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktoérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2)Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu wniosek o dokonanie odbioru robdt przerwanych,

3)w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku
stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg;

4)rozliczeniu podlegajg tylko roboty wykonane.

§25.

1.Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany warunkow umowy na etapie jej realizacji w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1)zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - pod warunkiem, ze zaszly okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy:

a) gdy wystapia przestoje i opodznienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

b) gdy wystapi dziatanie sity wyzszej (np. kleski zywiolowe) majace bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonywania prac objetych niniejsza umowa. Za okolicznosci ,,sity wyzszej” uznaje si¢
miedzy innymi: pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie energetyczne, wojng, operacje wojskowe,
rozruchy, niepokoje spoleczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej,

a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe badz przyrodnicze, wszystkie z nich powstajace poza
kontrolg stron, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty
do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane
przez stron¢ powotlujaca si¢ na nig.

Wstrzymanie robot z powodoéw okreslonych powyzej winno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy

1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe (wlasciwe dla danej pory roku 1 miesigca), zta organizacja robdt badz strajk
pracownikow Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, nie bedg uznawane za okoliczno$ci
sity wyzszej 1 tym samym nie beda stanowily podstawy uzasadniajacej zmiany umowy;

¢) gdy wystapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o ktorej mowa

w §1 ust. 3 umowy, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te beda
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korzystnymi dla Zamawiajacego, zarazem ulatwig lub przyspiesza wykonanie przedmiotu umowy;
d)gdy wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ze wzgledow technologicznych
wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wplywajace na jakos¢ wykonania
lub trwato$¢ przedmiotu umowy;

e)gdy pozyskanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, innymi podmiotami lub osobami, ktorych
opinia lub zgoda bgdzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy zwyczajowo przyjete dla
danych czynnosci- tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania
tych czynnosci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

2) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a)gdy zostanie stwierdzona koniecznos$¢ zaniechania wykonania robdt budowlanych, powodujaca
zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy;

b)stawki podatku od towarow 1 ustug;

c)wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy

z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

d) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu badz wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

dopuszcza si¢ zmian¢ wynagrodzenia jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez Wykonawce poprzez
przedstawienie szczegotowej kalkulacji kosztow wskazujacych jaki wptyw miat ten wzrost
przedmiotowych wartos$ci na koszty wykonania tego zamowienia , a Zamawiajacy zaakceptuje powyzsza
kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegolno$ci przedstawi¢ zestawienie:
-wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich osob zatrudnionych na podstawie umow
cywilno -prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS

1 innymi obcigzeniami publiczno - prawnymi;

-wptywu zmiany stawki podatku od towardéw i ustug na koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow na ktore ta zmiana miata
wplyw, w ktorym zostanie wskazana warto$¢ o jaka powinna wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia

w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany majg wplywy na zaktadany
zysk.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy jest uprawniony do zadania dodatkowych wyjasnien przez
Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw potwierdzajacych
prawdziwos$¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do ztozonych dokumentow, zadania
wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego.
2.W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust.1 pkt 2lit.b-d Zamawiajacy

w terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentéw moze ztozy¢ zastrzezenia do zlozonych dokumentow
lub wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest
do zadania dalszych wyjasnien i uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sa
niewystarczajace do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany.

3.Wykonawca zobowigzany jest do uzupekienia dokumentow lub zlozenia wyjasnien w terminie

7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem przez Zamawiajacego. Nieuzupehienie dokumentéw lub
niezlozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie spowoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje na
podstawie posiadanych dokumentow.

4.Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzeniu zmian w zwigzku ze zmianami opisanymi

w ust. 1 pkt 2 lit. b-d powinna zosta¢ podjeta w terminie dwoch miesigcy od daty przekazania przez
Wykonawce wniosku o zmiang wraz dokumentami uzasadniajagcymi tg zmiang.

5.Zmiana wynagrodzenia z powodow okreslonych w ust.1 pkt 2lit.b-d nie moze by¢ wyzsza od zmian
wynagrodzenia wynikajacych z przepisow prawa pociggajacych te zmiany.

6.Zmiany zawarte] umowy wymagaja pisemnego uzasadnienia.

§26.
18



1.Okres gwarancji dla elementow konstrukcyjnych obiektu, budynku oraz poszycia dachu wynosi
2.0kres gwarancji dla pozostatych elementéw wynosi 60 miesiecy.

3.0kres regkojmi dla przedmiotu niniejszej umowy wynosi 60 m-cy.

4.W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin
na usuni¢cie wad, ktory nie bedzie krotszy niz 14 dni z zagrozeniem, ze:

a)po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b)bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunig¢cia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad istotnych w terminie i dokonania stosownego
potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwot¢ odpowiadajaca kosztom takiego
zastepczego usuni¢cia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okaze si¢ niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

c¢)bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za roboty, jezeli stwierdzone
przez Zamawiajacego wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie wad
nieistotnych. Zamawiajacy be¢dzie uprawniony w tym zakresie do potracenia odpowiednich kwot

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.0kres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.

6.Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.
7.Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad robot ujawnionych w okresie gwarancji;
a)Zamawiajacy zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub e-mailem o stwierdzonej
wadzie;

b)w okresie objetym gwarancja Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we wlasnym
zakresie stwierdzonych wad, niezwlocznie nie p6zniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o ktorym mowa powyzej, w wyjatkowych przypadkach w innym uzgodnionym

z Zamawiajacym terminie;

c¢)po bezskutecznym uptywie terminie okreslonego w ust.4 pkt b Zamawiajacy usunie wady we wlasnym
zakresie , kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach og6lnych zleci usunigcie wad
osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce;

d)Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien , o ktérych mowa

w ust. 4 pkt ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajagcemu wszystkich poniesionych przez niego
kosztow w terminie 7 dni od dotrzymania pisemnego wezwania;

e)jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie okre§lonym w ust. 4 pkt. b Zamawiajacemu
przystuguje prawo do naliczenia kar umownych w wysokosci okreslonej w § 22 ust.1 lit. o;

f)jezeli usunigcie wady lub usterki wymagac¢ bgdzie wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca
jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

8.Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwié usunigcia wad w zakresie robot
wykonanych w ramach niniejszej umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym zwigzanych.
9.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 2, jezeli zglosit wade robdt przed uptywem tego okresu.

10.W odniesieniu do wadliwej cze$ci przedmiotu umowy , w zamian ktorej Wykonawca dostarczyt
Zamawiajacemu cz¢$¢ wolng od wad, lub w ktorej dokonat napraw, okres gwarancji przedtuza si¢

o okres réwny okresowi, w ktorym z powodu wady nie mogt korzystac z tej czgsci przedsigwzigcia
inwestycyjnego.

11.Strony dopuszczaja mozliwos$¢ pokrycia kosztoéw usunigcia wad przez Zamawiajacego

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§27.
1.Wykonawca wniost na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w wysoko$ci  ....... % wynagrodzenia umownego tj................ zt, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1 (stownie:................... ) w nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art.148 ust. 1
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ustawy Prawo zamowien publicznych;

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoko$ci .................... zt, na rachunek Zamawiajacego
I ettt e e et h et eh e bttt h e eh e e a bt eh s bt e a bt e bt e bt e Rt e e et e bt et e e bt e bt enteeht e bt e nbe e st e bt entenaeenee ;
)W ., ktorej oryginat zostal ztozony w siedzibie Zamawiajacego.

2.W przypadku 0 ktorym mowa w ust 1 lit. b Wykonawca obowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie na
okres nie krotszy niz 5 lat 1 jednoczesnie zobowigzuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed upltywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w formie, o ktérej mowa w ust.1 lit. b Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie

w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

3.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy na ponizszych zasadach:
a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni

od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane

tj. po podpisaniu protokotu odbioru przedmiotu umowy;

b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie pdzniej niz

w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zmiana formy zabezpieczenia moze by¢ dokonana w formie aneksu do niniejszej umowy.
5.Zabezpieczenie nalezytego wykonania mowy poza przypadkami wyraznie okreslonymi

W niniejszej umowie moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet pokrywania kar umownych

1 zaspakajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku z niewywigzywaniem

si¢ Wykonawcy z obowiazkow okreslonych w gwarancji.

6. W przypadku uptywu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany jest do jego przedluzenia i przedstawienia w terminie 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia .

7.W przypadku przedtuzajacego si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres niezbedny dla prawidtowego
zakonczenia przedmiotu umowy.

§28.

1.Wszelkie zmiany i uzupeltnienia tresci niniejszej umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy pisemnej
pod rygorem niewaznos$ci w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2.Strony o$wiadczaja, ze adresy podane na wstepie umowy sg ich adresami do dor¢czen. Pisma wlasciwie
adresowane, a nie podj¢te w terminie uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.

§29.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne przepisy szczegdlne wtasciwe do
przedmiotu umowy.

§30.

Ewentualne spory powstale na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygni¢ciu
wlasciwego rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego sadu powszechnego.

§31.

Umowe sporzagdzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego,
a 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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